



Общество с ограниченной ответственностью

«СельСтрой Проект»

Регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций:

СРО-П-201-04062018

**БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД № 2
ПО УЛ. БЕРЕГОВАЯ В Д.П. КУДРЯШОВСКИЙ
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка

19-04.2024-ПЗ

Том 1

2024



Общество с ограниченной ответственностью

«СельСтрой Проект»

Регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций:

СРО-П-201-04062018

**БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД № 2
ПО УЛ. БЕРЕГОВАЯ В Д.П. КУДРЯШОВСКИЙ
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка

19-04.2024-ПЗ

Том 1

**Директор ООО «СельСтрой Проект»
Главный инженер проекта**



**А.А. Сиркин
А.А. Сиркин**

2024

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
19-04.2024-ПЗ.С	Содержание тома	2
19-04.2024-СП	Состав проектной документации	6
19-04.2024-ПЗ	Текстовая часть	7
	а) реквизиты документов, на основании которого принято решение о разработке проектной документации	7
	б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства	8
	в) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии	9
	г) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, включая состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг), – для объектов производственного назначения	10
	д) сведения о потребностях производства в сырьевых ресурсах и источниках их поступления, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах – для объектов производственного назначения	11
	е) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства – для объектов производственного назначения	12
	ж) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов	13
	з) сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный сервитут и (или) заключается договор аренды (субаренды), - в случае изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, установления сервитута, публичного сервитута, заключения договора аренды (субаренды)	14
	и) сведения о категории земель, на которых планируется разместить (размещен) объект капитального строительства	15
	к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков и (или) для внесения в качестве арендной платы, платы за сервитут, публичный сервитут и (или) для выкупа земельных участков, - в случаях, установленных законодательством РФ	16
	л) сведения об использованных в проекте изобретениях и о результатах проведенных патентных исследований	17

Взам. инв. №		Подпись и дата		19-04.2024-ПЗ.С								
Инв. № подл.		Подпись и дата						Содержание тома				

	м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства, в том числе площадь застройки, общая площадь, строительный объем (в том числе подземной части), количество этажей (в том числе подземных) и протяженность (для линейных объектов)	18
	н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий – в случае необходимости разработки специальных технических условий	19
	о) данные о численности работников на объекте капитального строительства и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест и другие данные, установленные заданием на проектирование и характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения (кроме жилых зданий)	20
	п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений	21
	р) обоснование возможности осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам строительства, реконструкции с выделением этих этапов (при необходимости)	22
	с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий, строений и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости), - для объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации	23
	т) идентификационные признаки объекта капитального строительства, предусмотренные Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»	24
	у) перечень документов по стандартизации, используемых полностью или частично на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов (из числа документов по стандартизации, включенных в перечни документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов)	25

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						19-04.2024-ПЗ.С	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата		2

	ф) заверение проектной организации, осуществляющей подготовку проектной документации, о том, что проектная документация разработана в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5 Постановления РФ от 16 февраля 2008 года № 87 (с изменениями на 27 мая 2022 года), градостроительным планом земельного участка (в случае подготовки проектной документации в отношении линейного объекта – документацией по планировке территории), заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, устанавливающими в том числе требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному использованию прилегающих к ним территорий, а также с соблюдением технических условий	26
	х) сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения и мероприятия по обеспечению соблюдения требований: энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; промышленной безопасности – для опасных производственных объектов	27
	ц) сведения о назначении и функционально-технологических особенностях объекта капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование и классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства	28
	ч) сведения о наличии проекта рекультивации земель – в случаях, установленных пунктов 10 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»	29
	ш) сведения о классе энергетической эффективности (в случае, если присвоение класса энергетической эффективности объекту капитального строительства является обязательным в соответствии с законодательством РФ об энергосбережении) и о повышении энергетической эффективности	30


Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

для объекта: «Благоустройство придомовой территории МКД № 2
по ул. Береговая в д.п. Кудряшовский
Новосибирского района Новосибирской области»

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	19-04.2024-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	19-04.2024-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3	19-04.2024-СМ	Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства	

Ы

Взам. инв. №											
Подпись и дата											
Инв. № подл.								19-04.2024-СП			
		Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата				
		Разработал	Барков				06.24	Состав проектной документации			
		Проверил	Махарынец				06.24				
		Н.контр.	Махарынец				06.24				
ГИП	Сиркин				06.24						
							Стадия	Лист	Листов		
							П	1	1		
											

Текстовая часть

а) реквизиты документов, на основании которого принято решение о разработке проектной документации

Настоящая проектная документация разработана на основании Муниципальной программы «Формирование современной среды на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2018 - 2024 годы».

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Барков			06.24	ПД		1	24	
Проверил	Махарынец			06.24					
Н.контр.	Махарынец			06.24					
ГИП	Сиркин			06.24					
							 СЕАБСТРОЙ ПРОЕКТ <small>— PROJECTS & ORGANISATIONS —</small>		

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства

Прилагаемые исходные данные и условия для подготовки проектной документации:

- Задание на проектирование от 09.02.2024;
- Акт комиссионного обследования объекта от 09.02.2024;
- Постановление от 27.05.2024 № 269 О внесении изменений и дополнения в постановление администрации Кудряшовского сельсовета «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» от 12.04.2019 №149»

- Муниципальная программа «Формирование современной среды на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2018 - 2024 годы»

- Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельные участки;

- Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка), от апреля 2024 года, предоставленная Заказчиком;

- Выписка из ЕГРН на земельный участок 54:19:010102:55;

Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка), от апреля 2023 года, предоставленная Заказчиком;

Настоящий раздел разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, принятые технические решения обеспечивают безопасность объекта в соответствии со ст. 7 Федерального закона №184 – ФЗ «О техническом регулировании».

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							2
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

**в) сведения о потребности объекта капитального строительства в
топливе, газе, воде и электрической энергии**

Сведения отсутствуют.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							3
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

г) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, включая состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг), – для объектов производственного назначения

Объект благоустройства не является объектом производственного назначения, сведения отсутствуют.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							4
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

д) сведения о потребностях производства в сырьевых ресурсах и источниках их поступления, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах – для объектов производственного назначения

Объект благоустройства не является объектом производственного назначения, сведения отсутствуют.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							5
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

**е) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных
энергоресурсов, отходов производства – для объектов производственного
назначения**

Объект благоустройства не является объектом производственного назначения, сведения отсутствуют.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							6
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

**ж) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и
вторичных энергетических ресурсов**

Сведения отсутствуют.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							7
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

з) сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный сервитут и (или) заключается договор аренды (субаренды), - в случае изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, установления сервитута, публичного сервитута, заключения договора аренды (субаренды)

Проектной документацией не предусмотрено изыятие земель во временное или постоянное пользование.

Работы по благоустройству проводятся на земельных участках с кадастровыми номерами:

- 54:19:010102:55 площадью 3 847,0 м²;

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							8
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

**и) сведения о категории земель, на которых планируется разместить
(размещен) объект капитального строительства**

Участок 54:19:010102:55 площадью 3 847,0 м².

Категория земель – Земли поселений (земли населенных пунктов). Вид разрешенного использования – для строительства многоквартирного жилого дома.

Свидетельство №: КУВИ-001/2024-76267166.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							9
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков и (или) для внесения в качестве арендной платы, платы за сервитут, публичный сервитут и (или) для выкупа земельных участков, - в случаях, установленных законодательством РФ

Сведения отсутствуют.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							10
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

л) сведения об использованных в проекте изобретениях и о результатах проведенных патентных исследований

Проектом благоустройства территории использование изобретений не предусмотрено.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							11
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства, в том числе площадь застройки, общая площадь, строительный объем (в том числе подземной части), количество этажей (в том числе подземных) и протяженность (для линейных объектов)

В соответствии с Заданием, проектирование благоустройства выполнено по нормативам СП 42.13330.2016 и СП 31-115-2008 Часть 3. Основные параметры и технические нормативы приведены в таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование показателей	Ед. изм	Кол-во (в границах отвода)	Кол-во (вне границ отвода)
1	Площадь в границах отвода, в т.ч.:	м ²	3 847,0	-
	54:19:010102:55		3847,0	
2	Общая благоустраиваемая площадь	м ²	1884,0	
3	Площадь проектируемых покрытий:			
	Общая площадь твердых покрытий	м ²	959,0	-
	Покрытие проезда из асфальтобетона		400,0	-
	Покрытие площадки для разворота из асфальтобетона		163,0	-
	Покрытие детской площадки из резиновой крошки		132,0	-
	Покрытие входной группы детской площадки из плитки вибропрессованной		6,0	-
	Покрытие входной группы МКД из плитки вибропрессованной		80,0	-
	Покрытие тротуара из плитки вибропрессованной		178,0	-
4	Общая площадь не твердых покрытий	м ²	925,0	-
	Площадь озеленения газона		925,0	-
5	Продолжительность производства работ*	мес	3,0	

* Срок рассчитан по «Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства», табл.4; работы выполняются после разработки ППР подрядчиком согласно СП 48.13330.2019, СП 70.13330.2012.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							12
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий – в случае необходимости разработки специальных технических условий

Проектной документацией на благоустройство территории специальных технических условий не требуется.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							13
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

о) данные о численности работников на объекте капитального строительства и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест и другие данные, установленные заданием на проектирование и характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения (кроме жилых зданий)

Проектной документацией на благоустройство территории данные сведения не требуются.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							14
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

Данной проектной документацией программы для расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений не использовались, т.к. проектом не предусмотрено проектирование последних.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							15
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

**р) обоснование возможности осуществления строительства,
реконструкции объекта капитального строительства по этапам
строительства, реконструкции с выделением этих этапов
(при необходимости)**

Выделение этапов в проектной документации не предусмотрено.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							16
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий, строений и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости), - для объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Проектной документацией на благоустройство территории сноса зданий и сооружений, переселение людей и переноса сетей инженерно-технического обеспечения не предусмотрено.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							17
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

т) идентификационные признаки объекта капитального строительства, предусмотренные Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Идентификационные признаки объекта:

Назначение – благоустройство придомовой территории;

Функциональное назначение – придомовая территория МКД.

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – отсутствует;

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения - сейсмичность района – 6 баллов шкалы MSK-64. Опасные природные воздействия отсутствуют;

Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит;

Пожарная и взрывопожарная опасность – не классифицируется;

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствуют;

Уровень ответственности – нормальный.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							18
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

у) перечень документов по стандартизации, используемых полностью или частично на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов (из числа документов по стандартизации, включенных в перечни документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов)

При разработке проектной документации применялись следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 21.101-2020 – Система проектной документации для строительства.

Основные требования к проектной и рабочей документации.

СП 31-115-2006 – Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения.

СП 42.13330.2016 – Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СП 131.13330.2020 – Строительная климатология.

Т.П. 3-503-71/88 – Дорожные одежды автомобильных дорог общего пользования.

СП 59.13330.2020 – Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

– Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства

СП 48.13330.2019 – Организация строительства

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							19
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

ф) заверение проектной организации, осуществляющей подготовку проектной документации, о том, что проектная документация разработана в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5 Постановления РФ от 16 февраля 2008 года № 87 (с изменениями на 27 мая 2022 года), градостроительным планом земельного участка (в случае подготовки проектной документации в отношении линейного объекта – документацией по планировке территории), заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, устанавливающими в том числе требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному использованию прилегающих к ним территорий, а также с соблюдением технических условий

Главный инженер проекта

Александр Александрович Сиркин

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							20
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

х) сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения и мероприятия по обеспечению соблюдения требований: энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; промышленной безопасности – для опасных производственных объектов

Объект благоустройства территории не является опасным производственным объектом.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							21
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

ц) сведения о назначении и функционально-технологических особенностях объекта капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование и классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства

На территории благоустройства находятся капитальные сооружения – жилые дома. Функциональное назначение объектов по классификатору объектов капитального строительства, согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 ноября 2022 г №928/пр:

- Объекты досуга: Группа - Объекты развлечений; Вид объекта строительства – Прочие объекты; Код – 03.03.001.099.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							22
Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

ч) сведения о наличии проекта рекультивации земель – в случаях, установленных пунктов 10 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»

Проектом не предусмотрена рекультивация земель.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							23
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

ш) сведения о классе энергетической эффективности (в случае, если присвоение класса энергетической эффективности объекту капитального строительства является обязательным в соответствии с законодательством РФ об энергосбережении) и о повышении энергетической эффективности

Объект благоустройства не имеет класса энергетической эффективности.

						19-04.2024-ПЗ.ТЧ	Лист
							24
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

УТВЕРЖДАЮ

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
Н. А. Дорофеева

«09» февраля 2024 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Благоустройство придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая
в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области»

I. Общие данные	
1. Основание для разработки объекта	Муниципальная программа «Благоустройство на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2024гг.»
2. Застройщик (технический заказчик)	Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
3. Инвестор (при наличии)	Отсутствует
4. Проектная организация	ООО «СельСтрой Проект»
5. Вид работ	Благоустройство
6. Источник финансирования строительства объекта	Бюджет Новосибирской области (99%), бюджет Администрации Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (1%)
7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии)	Не требуются
8. Требования к выделению этапов строительства объекта	Не требуется
9. Срок строительства объекта:	3,0 мес
10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели): Общая площадь благоустройства: 1884,00 м²	

<p>Проезд</p> <p>Ширина</p> <p>Вид покрытия</p> <p>Разворотная площадка</p> <p>Ширина</p> <p>Вид покрытия</p> <p>Тротуар</p> <p>Ширина</p> <p>Вид покрытия</p> <p>Детская площадка</p> <p>Площадь</p> <p>Вид покрытия</p> <p>Ограждение</p> <p>Озеленение</p> <p>Площадь</p> <p>Вид газонного озеленения</p> <p>Зеленые насаждения</p>	<p>По существующим границам</p> <p>Асфальтобетон</p> <p>По существующим границам</p> <p>Асфальтобетон</p> <p>от 1,2 м</p> <p>Плитка вибропрессованная</p> <p>132,0 м2 (уточняется проектом)</p> <p>Резиновое бесшовное</p> <p>Отсутствует</p> <p>По проекту</p> <p>Овсяница</p> <p>По проекту</p>
<p>11. Идентификационные признаки объекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Назначение - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта - Принадлежность к опасным производственным объектам - Пожарная и взрывопожарная опасность - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - Уровень ответственности 	<ul style="list-style-type: none"> - Общественная территория - Не принадлежит - Отсутствует - Не принадлежит - Отсутствует - Отсутствуют - Нормальный
<p>12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта</p>	<p>Отсутствуют</p>

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений	Отсутствуют
14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации	Не требуется. Инженерно-геодезические изыскания предоставляются Заказчиком.
15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта	Отсутствуют
II. Требования к проектным решениям	
17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	Отсутствуют
18. Требования к проекту полосы отвода	Отсутствуют
19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам	Отсутствуют
20. Требования к технологическим решениям: - Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) - Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком) - Требования к строительным конструкциям - Требования к фундаментам - Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу - Требования к наружным стенам - Требования к внутренним стенам и перегородкам - Требования к перекрытиям - Требования к колоннам, ригелям - Требования к лестницам - Требования к полам - Требования к кровле - Требования к витражам, окнам - Требования к дверям - Требования к внутренней отделке - Требования к наружной отделке - Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях	Отсутствуют

- Требования к инженерной защите территории объекта	
22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта	Отсутствуют
23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта	Отсутствуют
24. Требования к инженерно-техническим решениям: - Требования к основному технологическому оборудованию - Отопление - Вентиляция - Канализация - Электроснабжение - Телефонизация - Радиофикация - Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" - Телевидение - Газификация - Автоматизация и диспетчеризация Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения: - Водоснабжение - Водоотведение - Теплоснабжение - Электроснабжение - Телефонизация - Радиофикация - Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" - Телевидение - Газоснабжение - Иные сети инженерно-технического обеспечения	Отсутствуют
25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды	Отсутствуют
26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности	Отсутствуют
27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов	Отсутствуют

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту	Предусмотреть устройство пандусов на сходах с тротуара (при перепаде высот)
29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности	Отсутствуют
30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду	Отсутствуют
31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта	Отсутствуют
32. Требования к проекту организации строительства объекта	Отсутствуют
33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта	Отсутствует
34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта	<p>Предусмотреть проектной документацией:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установку МАФ – урны, диваны, детское оборудование, ограждение. - ремонт проездов с устройством дорожной одежды из асфальтобетона; - ремонт площадки для разворота с устройством дорожной одежды из асфальтобетона; - ремонт тротуаров с устройством дорожной одежды из тротуарной плитки вибропрессованной; - ремонт детской площадки с устройством дорожной одежды из резиновой крошки; - озеленение территории – засев газона, посадка зеленых насаждений;
35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя	Отсутствует
36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки	Отсутствует

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта	Отсутствуют
III. Иные требования к проектированию	
38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным	<u>Проектная документация</u> Проектную документацию выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, часть II «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (текстовая и графическая часть): Раздел 1 «Пояснительная записка» Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» Раздел 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства»
39. Требования к подготовке сметной документации	Проектная документация разрабатывается с применением сметного программного комплекса «Гранд-смета 2024» и в программе Microsoft Excel 2016, базисно-индексным методом по ФЕР 2001г., в редакции 2024 г.
40. Требования к разработке специальных технических условий	Отсутствуют
41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стан-	Отсутствуют

дартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.465; N 40, ст.5568; 2016 N 50, ст.7122):	
42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов	Дополнительны раздел «Планы, фасады, разрезы, 3D-визуализации», в т.ч. дизайн элементов благоустройства: – покрытия; – малые архитектурные формы; – элементы озеленения; Иные материалы на усмотрение исполнителя.
43. Требования о применении технологий информационного моделирования	Отсутствуют
44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования	Отсутствуют
45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ	Отсутствуют
46. К заданию на проектирование прилагаются: - Градостроительный план земельного участка на котором планируется размещение объекта и (или) проект планировки территории и проект межевания территории - Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации) - Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение). - Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях - Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии)	Программа благоустройства Постановление об утверждении программы благоустройства Выписка из ЕГРН на земельный участок Инженерно-геодезические изыскания, выполненные в апреле 2024 года.

<ul style="list-style-type: none"> - Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование - Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического заказчика)) 	
47. Срок окончания разработки материалов проектной документации и их предоставления Заказчику	По контракту
48. Количество экземпляров, передаваемых Заказчику	Исполнитель работ предоставляет Заказчику готовую проектную документацию в бумажном виде (2 экземпляра) и в электронном виде файлы в формате: pdf.

ЗАКАЗЧИК

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
Н.А.Дорофеева

«09» февраля 2024 г.

Приложение Б
Акт комиссионного обследования объекта

д.п. Кудряшовский

«09» февраля 2024 г.

«Благоустройство придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая
в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области»

Комиссия в составе:

Дорофеева Н. А. – Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Сиркин А. А. – Директор ООО «СельСтрой Проект»

Сиркин А. А. – Главный инженер проекта ООО «СельСтрой Проект»

Произвела 09.02.2024 г. обследование придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области.

В результате осмотра, установлены дефекты, повреждения и меры по устранению.

Наименование сооружений	Повреждения, дефекты	Меры по устранению
Придомовая территория	<p>Территория располагается на по адресу ул. Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области и представляет собой придомовую территорию.</p> <p>Существующий проезд и площадка для разворота из асфальтобетона в неудовлетворительном состоянии. Газон нарушен.</p> <p>Элементы малых архитектурных форм - урны, диваны - не установлены, детское в не удовлетворительном состоянии.</p>	<ul style="list-style-type: none">- установку МАФ – урны, диваны, детское оборудование, ограждение.- ремонт проездов с устройством дорожной одежды из асфальтобетона;- ремонт площадки для разворота с устройством дорожной одежды из асфальтобетона;- ремонт тротуаров с устройством дорожной одежды из тротуарной плитки вибропрессованной;- ремонт детской площадки с устройством дорожной одежды из резиновой крошки;- озеленение территории – засев газона, посадка зеленых насаждений;

Подписи:



Дорофеева Н. А.

Сиркин А. А.

Сиркин А. А.

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д.п.Кудряшовский

27.05.2024г.

№ 169

О внесении изменений и дополнении в постановление администрации Кудряшовского сельсовета «Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной среды на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2024 годы» от 12.04.2019г. №149».

В связи с приведением муниципального правового акта администрации Кудряшовского сельсовета в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Кудряшовского сельсовета «Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной среды на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2024 годы» от 12.04.2019г. №149», следующие изменения:

- 1.1. Приложение №4 и №5 читать в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Кудряшовский Бюллетень» и разместить на официальном сайте администрации Кудряшовского сельсовета в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Кудряшовского сельсовета.

Глава Кудряшовского сельсовета



Н.А.Дорофеева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе
«Формирование современной среды
Кудряшовского сельсовета

на 2018-2024 годы»

Сводные финансовые затраты муниципальной программы

(тыс. рублей)

Источники и объемы расходов по программе	Финансовые затраты (в ценах 2019 г.)							
	Всего	в том числе по годам реализации программы						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего финансовых затрат, в том числе за счет:	23 587,55	0	0	4025,52	13 526,26	6 035,77	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств областного бюджета НСО	0,0	0	0	3833,83	0,0	0,0	0,0	0,0
средств местного бюджета	0,0	0	0	191,7	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных источников	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Дворовые территории в том числе за счет:	38 383,87	0	0	4 025,52	5 718,27	6 035,77	9 115,67	13 488,64
средств федерального бюджета	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств областного бюджета НСО	36 474,27	0	0	3 833,83	5 432,36	5 733,98	8 659,89	12 814,21
средств местного бюджета	1 909,61	0	0	191,7	285,91	301,79	455,78	674,43
внебюджетных источников	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общественные пространства в том числе за счет:	7 807,99	0,0	0	0,0	7 807,99	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств областного бюджета НСО	7 417,58	0,0	0	0,0	7 417,58	0,0	0,0	0,0
средств местного бюджета	390,41	0,0	0	0,0	390,41	0,0	0,0	0,0
Прочие средств местного бюджета	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному приведению в соответствие с решением Совета депутатов Кудряшовского сельсовета о бюджете на очередной год и плановый период в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В ходе исполнения бюджета Кудряшовского сельсовета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для включения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Кудряшовского сельсовета.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе
«Формирование современной среды
Кудряшовского сельсовета
на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на территории
Кудряшовского сельсовета на 2018-2024годы

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета по годам:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 мкд	3 мкд	3 мкд	3 мкд	4 мкд	4 мкд	5 мкд
0	0	ул. Октябрьская, д.1, д.2, д.4	ул. Октябрьская, д.10, д.11, д.12, д.13	ул. Мира, д.1, д.2.	ул. Октябрьская, д.6, д.7, д.8, д.9 (1 этап)	ул. Октябрьская, д.6, д.7, д.8, д.9 (2 этап); ул. Береговая, 2

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д.п.Кудряшовский

«12» апреля 2019г.

№ 149

**О внесении изменений
в постановление администрации
Кудряшовского сельсовета от 20.12.2017г. №351
«Об утверждении муниципальной программы
"Формирование современной среды
на территории Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
на 2018-2024 годы»»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом совещания общественной комиссии по утверждению Муниципальной программы № 4 от 10.04.2019г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Приложение №2 к постановлению администрации Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2017г. №351 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной среды на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2022 годы».
2. Утвердить Муниципальную программу «Формирование современной среды на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2024 годы» в редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление опубликовать в публичном средстве массовой информации Кудряшовского сельсовета «Кудряшовский бюллетень» и разместить на официальном сайте Кудряшовского сельсовета www.admkudrjashi.oblnso.ru
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кудряшовского сельсовета



Н.А. Дорофеева

Приложение №1
к постановлению администрации
Кудряшовского сельсовета
от «12» апреля 2019г. №149

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018 - 2024 ГОДЫ»**

д.п. Кудряшовский

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование разделов	Краткое содержание
1.	Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа «Формирование современной среды на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2018 - 2024 годы» (далее – муниципальная программа)
2.	Основание для разработки муниципальной программы	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы»; постановление Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы

№ п/п	Наименование разделов	Краткое содержание
		Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области на 2015-2022 годы»;
3.	Заказчик (заказчик - координатор) муниципальной программы	Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
4.	Разработчик муниципальной программы	Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Администрация)
5.	Ответственные исполнители (исполнители) муниципальной программы	Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, управляющие организации (далее - УО), собственники помещений в многоквартирных домах (далее - собственники МКД) (по согласованию) и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке
6.	Перечень подпрограмм	Подпрограммы не выделяются
7.	Цели и задачи муниципальной программы	Цели муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории Кудряшовского сельсовета. Задачи муниципальной программы: -повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству; -повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Кудряшовского сельсовета (далее – общественные территории); -повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

№ п/п	Наименование разделов	Краткое содержание
8.	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы.	<p>1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы, ед.</p> <p>2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы в общем количестве дворовых территорий, %</p> <p>3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в общей стоимости работ минимального и дополнительного перечня с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы, включенных в муниципальную программу, %</p> <p>4. Площадь благоустроенных общественных территорий в рамках муниципальной программы, кв.м.</p> <p>5. Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Кудряшовском сельсовете, %</p>
9.	Сроки и этапы реализации муниципальной программы	Срок реализации программы 7 лет. Реализуется в один этап с 2018 года по 2024 годы
10.	Ресурсное обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет _____ тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс. рублей;

№ п/п	Наименование разделов	Краткое содержание
		<p>2019 год – 4025,53 тыс. рублей; 2020 год – 4200,0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей, из них средства местного бюджета составляют 23552,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 191,7 тыс. рублей; 2019 год – 200,0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей, субсидия областного бюджета Новосибирской области составляет 7833,83 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 3833,83 тыс. рублей; 2019 год – 4000,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета _____ тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные источники _____ тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей;</p>

№ п/п	Наименование разделов	Краткое содержание
		2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей, Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете Кудряшовского сельсовета объемом бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
11.	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Реализация муниципальной программы позволит: -повысить уровень комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий для улучшения качества жизни населения Кудряшовского сельсовета; -увеличить к концу 2024 года долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета до 12,0 процентов; -обеспечить уровень финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов не менее 5% в общей стоимости затрат минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы; -повысить уровень доступности информации и информирования граждан и заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству территорий Кудряшовского сельсовета; повысить социальную активность граждан и заинтересованных лиц; создать условия для участия

№ п/п	Наименование разделов	Краткое содержание
		граждан в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета; повысить уровень комплексного благоустройства общественных территорий Кудряшовского сельсовета до 6 ед.; обеспечить долю индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Кудряшовском сельсовете на уровне 100%
12.	Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет	http://adm kudrjashi.nso.ru

II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Комплексное благоустройство территории поселения является одной из основных задач в достижении главной стратегической цели определяющей все планово-прогнозные решения Кудряшовского сельсовета до 2021 года.

Настоящая муниципальная программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства для улучшения качества жизни граждан на территории Кудряшовского сельсовета в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, проездов дворовых территорий, озеленения зон отдыха, освещение, и благоустройство общественных территорий Кудряшовского сельсовета.

Сфера действия муниципальной программы - строительство и ремонт объектов благоустройства на территории Кудряшовского сельсовета.

Предметом регулирования муниципальной программы являются отношения, возникающие в процессе организации и проведения мероприятий по благоустройству объектов Кудряшовского сельсовета.

Понятия и термины, используемые в муниципальной программе:

благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий,

освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства;

общественные пространства (территории) – пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, примагистральных и многофункциональных зон, центров, общегородского и локального значения (далее – общественные территории);

парк – озелененная территория многофункционального и специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения;

дворовая территория многоквартирных домов – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых форм (урн, скамеек) (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);

дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству);

финансовое участие собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству – обязательства финансового характера в софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий включая минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы;

трудовое участие собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) – выполнение работ включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству не требующих специальной подготовки (расчистка, уборка мусора и т.д.);

заинтересованные лица – представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте и готовые участвовать в его реализации.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Кудряшовском сельсовете в 2018 - 2024 годах

Дворовые территории являются важнейшей составной частью

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить multifunctional адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Показателем уровня благоустройства территории Кудряшовского сельсовета является состояние дворовых территорий, общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. В целях комплексного подхода и эффективного расходования бюджетных средств мероприятия по благоустройству дворовых территорий на территории Кудряшовского сельсовета осуществляются с использованием программно-целевого метода.

Администрация Кудряшовского сельсовета осуществляет мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках:

- приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,

- подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2024 годах»,

- муниципальных программ «Формирование современной среды Кудряшовского сельсовета на 2017 год», на 2018-2024 годы».

Для определения физического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и необходимости их благоустройства проведена инвентаризация, по результатам которой сформировано 6 дворовых территорий многоквартирных домов и составлены паспорта благоустройства.

Некоторые дворовые территории Кудряшовского сельсовета характеризуются недостаточным количеством детских площадок и низким уровнем их оборудованности. Детское игровое оборудование во многих дворах пришло в негодность, не отвечает современным стандартам и не соответствует требованиям безопасности. Детские площадки не всегда выделены в отдельную зону и имеют соответствующее покрытие. 60,09 % дворовых территорий Кудряшовского сельсовета не имеют детских площадок и детского игрового оборудования.

В связи со стремительным ростом уровня автомобилизации серьезной проблемой для значительного числа дворовых территорий является размещение открытых автостоянок (парковок). Более 80 % дворовых территорий имеют дефицит организованных парковок.

В подавляющем большинстве дворов Кудряшовского сельсовета система наружного освещения отсутствует или требует реконструкции. Всего дворов, оборудованных системой наружного освещения (отдельно стоящие опоры освещения, уличные и садовые фонари), около 5 %.

На части дворовых территорий наблюдается неудовлетворительное состояние покрытия внутриквартальных проездов – около 50 %.

Выявлена крайне низкая приспособленность дворовых территорий для маломобильных групп населения – 14,5%.

В рамках реализации муниципальной программы будут осуществляться мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета в количестве 6 единиц согласно приложению № 5 к муниципальной программе.

Настоящая программа нацелена на дальнейшее комплексное благоустройство дворовых территорий города и приведение их в соответствие с действующими нормами, что позволит повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Если рассматривать наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования, от качества архитектуры и наполненности которых создается впечатление о сельсовете.

Не обустроенная территория считается некомфортной и пустой со смысловой точки зрения. Такое пространство не воспринимается ценным и выпадает из городской жизни, а также может быть захвачено стихийно и хаотично использовано не в соответствующих целях, что превращает его в захлавленную мусором и металлическими гаражами территорию.

Все чаще общественные пространства становятся ключевым критерием требований к качеству среды, люди, выбирая жилье, теперь обращают внимание не только на его качество, но и на качество социальной инфраструктуры микрорайона и наиболее посещаемых территорий сельсовета.

Ввиду все большей плотности застройки, увеличения количества личного автотранспорта, размещаемого вблизи с местом жительства, все большую популярность приобретают скверы и парки жилых районов и набережные, локальные озелененные территории общего пользования. Необходимость создания таких мест очевидна, путем развития рекреационных зон шаговой доступности обеспечивается сбалансированное и гармоничное развитие города, улучшение состояния экологии.

В ходе реализации настоящей муниципальной программы будут осуществляться мероприятия по благоустройству общественной территории Кудряшовского сельсовета (укладка асфальтового покрытия, покрытие тротуарной плиткой пешеходных тротуаров, обустройство газонов, установка малых форм: скамеек, урн и др.).

Благоустройство общественных пространств, наиболее посещаемых муниципальных территорий приведет к качественному изменению части пространства на территориях реализации проектов, тем самым повышению качества сельской среды.

До 2018 года не проводились системные мероприятия по оценке уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, улично-дорожной сети зон индивидуальной жилой застройки.

В 2018 году на территории Кудряшовского сельсовета проведена инвентаризация общественных территорий в количестве 6 единиц, завершается инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы "Формирование современной среды в Кудряшовском сельсовете на 2018 - 2024 годы", которая позволит благоустроить муниципальное образование Кудряшовский сельсовет, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей поселения.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы. Цели, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения об индикаторах муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение поставленных целей и задач осуществляется через систему мероприятий.

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет субсидии, предоставленной бюджету Кудряшовского сельсовета из федерального и областного бюджетов Новосибирской области, средств местного бюджета и за счет собственников многоквартирных домов в размере не менее 5% от стоимости затрат, с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы и не менее 20 процентов стоимости таких работ при включении дворовых территорий в муниципальную программу после 20.02.2019 (вступление в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).

Затраты на проектные работы и прохождение экспертизы, проведение строительного контроля при производстве работ по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета, проведение инвентаризации благоустройства общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета, на мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Кудряшовского сельсовета, на формирование адресного перечня недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Кудряшовского сельсовета, на мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные

дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются за счет средств местного бюджета вне рамок долевого софинансирования субсидии, предоставленной бюджету Кудряшовского сельсовета на выполнение вышеуказанных работ.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 год составляет 4025,52 тыс.

Сводные финансовые затраты представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы позволит:

повысить уровень комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий для улучшения качества жизни населения Кудряшовского сельсовета;

увеличить к концу 2024 года долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета до 12,0 процентов;

обеспечить уровень финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы не менее 5% в общей стоимости затрат (минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы);

повысить уровень доступности информации и информирования граждан и заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству территорий Кудряшовского сельсовета;

повысить социальную активность граждан и заинтересованных лиц;

создать условия для участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета;

повысить уровень комплексного благоустройства общественных территорий Кудряшовского сельсовета до 6 ед.;

обеспечить долю индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Кудряшовском сельсовете на уровне 100%.

Основные риски, оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы:

дефицит средств областного бюджета Новосибирской области и бюджета Кудряшовского сельсовета – получателей субсидии;

низкая социальная активность населения в соучастии в мероприятиях благоустройства территории Кудряшовского сельсовета;

неэффективное управление реализацией муниципальной программы.

Меры по предотвращению (снижению) рисков оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы:

информирование граждан и заинтересованных лиц о планируемых мероприятиях благоустройства территории Кудряшовского сельсовета;

публичность положительного опыта реализации мероприятий муниципальной программы;

вовлечение в процесс общественных организаций.

В соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кудряшовского сельсовета, ожидаемые критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Соответствие муниципальной программы системе приоритетов социально-экономического развития Кудряшовского сельсовета (К1) -10 баллов.

2. Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2) – 10 баллов.

3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы (К3) -10 баллов.

4. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы и его структурные параметры (К4) -10 баллов.

5. Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К5) -10 баллов.

VII. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Администрация Кудряшовского сельсовета является заказчиком-координатором муниципальной программы.

Общественная комиссия осуществляет:

- контроль и координацию хода выполнения муниципальной программы «Формирование современной среды на территории Кудряшовского сельсовета на 2018-2024 годы»;

- предварительное рассмотрение и согласование отчетов о реализации муниципальной программы «Формирование современной среды на территории Кудряшовского сельсовета на 2018-2024 годы».

Администрация Кудряшовского сельсовета:

- проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий муниципальной программы и расходования бюджетных средств, достижение её конечных результатов;

- формирует на основании информации, предоставленной ответственными исполнителями доклады о ходе реализации муниципальной программы;

- в срок до 01 апреля года, следующего за отчётным, готовит годовой итоговый отчёт о ходе реализации муниципальной программы.

VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется ее ответственными исполнителями совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами Кудряшовского сельсовета.

Адресный перечень, дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, которые подлежат благоустройству в период реализации муниципальной программы, определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации Кудряшовского сельсовета от 09.08.2017 № 205 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной среды на территории Кудряшовского сельсовета», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной среды Кудряшовского сельсовета» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной среды на территории Кудряшовского сельсовета».

Адресный перечень дворовых территорий, которые подлежат благоустройству в период с 2019 по 2024 годы, в случае увеличения ассигнований из бюджетов всех уровней, корректируются ежегодно исходя из результатов актуализированного ранжирования дворовых территорий на основании предложений заинтересованных лиц (с учетом перечня первоочередного включения, сформированного из предложений 2017г.) и включаются в муниципальную программу. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годы, приведен в приложении 5 к муниципальной программе.

Предложения заинтересованных лиц принимаются в течение периода реализации муниципальной программы в сроки, определенные Постановлением администрации Кудряшовского сельсовета.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку малых форм (урн, скамеек).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство уширений дворовых проездов.

Стоимость мероприятий по благоустройству дворовых территорий определяется индивидуально на каждую дворовую территорию на основании дизайн - проекта и проектно-сметной документации, в отношении которой получено положительное заключение обязательной государственной экспертизы проектно - сметной документации.

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с решениями собственников многоквартирного дома согласно протокола общего собрания. Дизайн-проект согласовывается с избранным представителем (представители) заинтересованных лиц, уполномоченный на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Организация участия (финансового или трудового) заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, оформленным соответствующим протоколом с обязательным отражением форм и объемов участия.

Трудовое участие заинтересованных лиц подтверждается: отчетами администраций о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (обязательно); отчетами подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии); отчетами управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии); иными документами (материалами) с приложением фото-, видеоматериалов о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии).

Документы, подтверждающих финансовое участие заинтересованных лиц, установлены Порядком, утвержденным постановлением администрации Кудряшовского сельсовета. Финансирование мероприятий программы определяется в соответствии с Соглашением между администрацией Кудряшовского сельсовета и министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Порядком, утвержденным постановлением администрации Кудряшовского сельсовета.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства общественных территорий подлежат обсуждению (в т.ч. с заинтересованными лицами) и утверждению в установленном порядке. Дизайн-проект включает в себя графический и текстовый материал, содержащий визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории, представленное в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, в том числе с

указанием перечня элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Благоустройство общественных территорий осуществляется в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы, установленным приложением 6 к муниципальной программе.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий осуществляются в соответствии с разработанными дизайн-проектами, включают в себя обустройство зон отдыха, в том числе озеленение, уход за существующими посадками, приведение в надлежащее состояние покрытия тротуаров и проездов.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий предполагает их осуществление с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия по инвентаризации общественных территорий предполагают выявление объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Кудряшовского сельсовета.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Кудряшовского сельсовета.

Права муниципального образования Кудряшовского сельсовета:

Исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Кудряшовского сельсовета при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией Кудряшовского сельсовета в порядке, установленном такой комиссией;

Исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации

соответствующей муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией Кудряшовского сельсовета в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Новосибирской области осуществляются за счет средств местного бюджета.

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Формирование современной среды
Кудряшовского сельсовета
на 2018 -2024 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

Цель/ задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора, в том числе по годам								Всего по програм ме
			Год, предше- ствующий году начала реализации муниципальн ой программы	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Цель муниципальной программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории Кудряшовского сельсовета											
Задача №1 муниципальной программы.											
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованны х лиц в реализацию мероприятий по благоустройству	Количество благоустроенных дворовых территории, многоквартирных домов в рамках муниципальной программы	Ед.	0	0	1	1	1	1	1	1	6
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы в общем количестве дворовых территорий Кудряшовского	%	0	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	12,0

Цель/ задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора, в том числе по годам								Всего по программе
			Год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	сельсовета										
	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в общей стоимости работ минимального и дополнительного перечня с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы, включенных в муниципальную программу	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Задача № 2 муниципальной программы											
Повышение уровня	Площадь благоустроенных	кв.м	0	0	3558	4000	1500	500	600	5000	15158

Цель/ задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора, в том числе по годам								Всего по программе
			Год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
благоустройства общественных территорий Кудряшовского сельсовета.	общественных территорий в рамках муниципальной программы										
Задача № 3 муниципальной программы											
Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения	Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения	%	0	-	-	-	100	-	-	100	100

«*» - количество уточняется ежегодно исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании проведенной инвентаризации и предложений заинтересованных лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Формирование современной среды
Кудряшовского сельсовета на 2018 -
2024 годы»

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4
1.	Количество благоустроенных дворовых территорий, многоквартирных домов в рамках муниципальной программы	Фактическое значение определяется по факту проведения работ	Акты выполненных работ (документ, подтверждающий факт завершения работ)
2.	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы в общем количестве дворовых территорий	Отношение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы к общему количеству дворовых территорий Кудряшовского сельсовета, умноженное на 100	Отчет администрации Кудряшовского сельсовета, инвентаризация 2017 года
3.	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в общей стоимости работ минимального и	Расчет значения целевого индикатора осуществляется по формуле: $V = \frac{P_{\text{бл}}}{P_{\text{пот}}} \cdot 100\%$, где V – доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы по благоустройству	Протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4
	дополнительного перечня с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы, включенных в муниципальную программу	дворовых территорий многоквартирных домов в общей стоимости работ минимального и дополнительного перечня с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы, включенных в муниципальную программу Рбл. – объем средств финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Рпот. – всего финансирования на выполнение мероприятий минимального и дополнительного перечня работ с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	
4.	Площадь благоустроенных общественных территорий	Фактическое значение определяется по факту проведения работ	Акты выполненных работ (документ, подтверждающий факт завершения работ)
5.	Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве	Отношение количества индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня их благо-	Отчет о результатах инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (Форма 1 жилфонд)

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4
	индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Кудряшовском сельсовете	устройства, к общему количеству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Кудряшовском сельсовете, умноженное на 100	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Формирование современной
среды Кудряшовского сельсовета
на 2018-2024 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы

Наименование основного мероприятия	Заказчик (заказчик-координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат (краткое описание)
1	2	3	4
Цели муниципальной программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории Кудряшовского сельсовета			
Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству			
1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета	УО, администрация Кудряшовского сельсовета	2018-2024	Благоустроить 6 дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета
1.2. Разработка проектно – сметной документации (в том числе дизайн-проектов), государственная экспертиза благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета	администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке	2018-2024	Наличие ПСД
1.3. Проведение строительного контроля на объектах благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета	администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке	2018-2024	Повысить качество выполненных строительных работ
1.4. Проведение инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского	администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным	2020, 2023	Определить уровень благоустройства (физическое состояние) дворовых территорий,

Наименование основного мероприятия	Заказчик (заказчик-координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат (краткое описание)
1	2	3	4
сельсовета	исполнителем в установленном порядке		многоквартирных домов
Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Кудряшовского сельсовета			
2.1. Благоустройство общественных территорий Кудряшовского сельсовета	администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке	2019-2024	Благоустроить не менее 6 общественных территории Кудряшовского сельсовета
2.2. Разработка проектно - сметной документации (в том числе дизайн-проектов), государственная экспертиза общественных территорий Кудряшовского сельсовета	администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке	2018-2024	Наличие ПСД
2.3. Проведение строительного контроля на объектах благоустройства Кудряшовского сельсовета	администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке	2019-2024	Повысить качество выполненных строительных работ
2.4. Проведение инвентаризации общественных территорий Кудряшовского сельсовета	администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке	2018, 2021, 2024	Определить уровень благоустройства общественных территорий
2.5. Формирование адресного перечня недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств	администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке	2018, 2021, 2024	Повысить уровень благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных

Наименование основного мероприятия	Заказчик (заказчик-координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат (краткое описание)
1	2	3	4
указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Кудряшовского сельсовета			предпринимателей
Задача 3. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения			
3.1. Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения	администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке	2018, 2021,2024	Определить уровень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
3.2. Заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Кудряшовского сельсовета	администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке	2018, 2021,2024	Определить количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
«Формирование современной
среды Кудряшовского сельсовета
на 2018-2024 годы»

Сводные финансовые затраты муниципальной программы

(тыс. рублей)

Источники и объемы расходов по программе	Финансовые затраты (в ценах 2019 г.)							
	Всего	в том числе по годам реализации программы						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего финансовых затрат, в том числе за счет:	23 587,55	0	0	4025,52	13 526,26	6 035,77	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств областного бюджета НСО	0,0	0	0	3833,83	0,0	0,0	0,0	0,0
средств местного бюджета	0,0	0	0	191,7	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных источников	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дворовые территории в том числе за счет:	38 383,87	0	0	4 025,52	5 718,27	6 035,77	9 115,67	13 488,64
средств федерального бюджета	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств областного бюджета НСО	36 474,27	0	0	3 833,83	5 432,36	5 733,98	8 659,89	12 814,21
средств местного бюджета	1 909,61	0	0	191,7	285,91	301,79	455,78	674,43
внебюджетных источников	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общественные пространства в том числе за счет:	7 807,99	0,0	0	0,0	7 807,99	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств областного бюджета НСО	7 417,58	0,0	0	0,0	7 417,58	0,0	0,0	0,0
средств местного бюджета	390,41	0,0	0	0,0	390,41	0,0	0,0	0,0
Прочие средств местного бюджета	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному приведению в соответствие с решением Совета депутатов Кудряшовского сельсовета о бюджете на очередной год и плановый период в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В ходе исполнения бюджета Кудряшовского сельсовета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для включения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Кудряшовского сельсовета.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
«Формирование современной
среды Кудряшовского сельсовета
на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень дворовых территорий
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на территории
Кудряшовского сельсовета на 2018-2024годы**

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета по годам:						
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 мкд	3 мкд	3 мкд	3 мкд	4 мкд	4 мкд	5 мкд
0	0	ул. Октябрьская, д.1, д.2, д.4	ул. Октябрьская, д.10, д.11, д.12, д.13	ул. Мира, д.1, д.2.	ул. Октябрьская, д.6, д.7, д.8, д.9 (1 этап)	ул. Октябрьская, д.6, д.7, д.8, д.9 (2 этап); ул. Береговая, 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе
«Формирование современной
среды Кудряшовского сельсовета
на 2018-2024 годы»

**Перечень общественных территорий Кудряшовского сельсовета,
подлежащих благоустройству в 2018 -2024 годах**

№ п/п	Наименование объектов благоустройства общественных территорий общего пользования						
1.	-	2019					
2.	Центр д.п. Кудряшовский		2020				
3.	ул. Октябрьская, д.10, д.11, д.12, д.13			2021			
4.	-				2022		
5.	ул. Октябрьская, д.6, д.7, д.8, д.9 (1 этап)					2023	
6.	ул. Октябрьская, д.6, д.7, д.8, д.9 (2 этап) ул. Береговая, 2						2024

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации
Кудряшовского сельсовета

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе
«Формирование современной
среды Кудряшовского сельсовета
на 2018-2024 годы»

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы

№ п/п	Наименование контрольного события муниципальной программы	Статус	Ответственны й исполнитель	Срок наступления контрольного события по годам (дата)						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Представление ответственному исполнителю информации о выполнении мероприятий муниципальной программы	Исполнение	Администрация Кудряшовского сельсовета	-	-	До 01.02.2020	До 01.02.2021	До 01.02.2022	До 01.02.2023	До 01.02.2024
2.	Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальной программы	Исполнение	Администрация Кудряшовского сельсовета	-	-	До 15.02.2020	До 15.02.2021	До 15.02.2022	До 15.02.2023	До 15.02.2024
2.1	Представление в УЭР администрации Кудряшовского сельсовета	Исполнение	Администрация Кудряшовского сельсовета	-	-	До 20.02.2020	До 20.02.2021	До 20.02.2022	До 20.02.2023	До 20.02.2024

3.	Направление информации о реализации муниципальной программы в общественную комиссию по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кудряшовском сельсовете 2018 – 2022 годы	Исполнение	Администрация Кудряшовского сельсовета	-	-	Ежемесячно	Ежемесячно	Ежемесячно	Ежемесячно	Ежемесячно
4.	Актуализация муниципальной программы	Исполнение	Администрация Кудряшовского сельсовета	-	По мере необходимости	По мере необходимости	По мере необходимости	По мере необходимости	По мере необходимости	По мере необходимости
5.	Направление в МЖКХиЭ НСО:			-						
5.1	Отчета об исполнении муниципальной программы	Исполнение	Администрация Кудряшовского сельсовета	-	Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным	Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным	Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным	Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным	Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным	Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным
5.2	Отчета о долевом софинансировании за счет средств местных бюджетов с приложением платежных документов, подтверждающих долевое софинансирование расходов за счет средств местных бюджетов	Исполнение	Администрация Кудряшовского сельсовета		Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала	Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала	Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала	Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала	Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала	Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала

Примечания: 1. В соответствии с паспортом муниципальной программы».

Приложение № 7
к муниципальной программе
Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской
области
«Формирование комфортной городской
среды Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской
области на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»

Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Основные направления реализации	Связь с показателями Программы
		начала реализации	окончания реализации			
1. Благоустройство дворовых территорий жилых многоквартирных домов: №1,2,4,5,6,7,7а,8,9,10,11,12,13,14,15,16 по улице Октябрьская в д.п. Кудряшовский	Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области	2018	2018	Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов	- проезды - тротуары/пешеходные дорожки - парковки - озеленение - освещение - установка малых форм - детская площадка	Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
2. Благоустройство дворовых территорий жилых многоквартирных домов: № 49,49а по улице Фабричная в д.п. Кудряшовский	Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области	2019	2019	Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов	- проезды - тротуары/пешеходные дорожки - парковки - озеленение - освещение - установка малых форм	Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий

					- детская площадка	
3. Благоустройство дворовых территорий жилых многоквартирных домов: №1 по улице Зеленая в д.п. Кудряшовский	Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области	2020	2020	Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов	- проезды - тротуары/пешеходные дорожки - парковки - озеленение - освещение - установка малых форм - детская площадка	Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
4. Благоустройство дворовых территорий жилых многоквартирных домов: №2,2а,122/2 по улице Береговая в д.п. Кудряшовский	Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области	2021	2021	Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов	- проезды - тротуары/пешеходные дорожки - парковки - озеленение - освещение - установка малых форм - детская площадка	Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
5.Благоустройство общественной территории «Центр д.п. Кудряшовский»	Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области	2021	2021	Возможность проведения досуга детей, молодежи и старшего поколения с пользой для здоровья молодежи	- тротуары/пешеходные дорожки - велодорожки - озеленение - освещение - установка малых форм - детская площадка - спортивная площадка	Увеличение доли благоустроенных общественных территорий для досуга жителей

					- зона отдыха	
5. Благоустройство дворовых территорий жилых многоквартирных домов: №1,2,7,8,9,10,11,12,13,14 по улице Мира в п. Приобский	Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области	2022	2022	Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов	- проезды - тротуары/пешеходные дорожки - парковки - озеленение - освещение - установка малых форм - детская площадка	Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
6. Благоустройство дворовых территорий жилых многоквартирных домов: №3,5,7,9,11,13,15,17 по улице Новая в п. Приобский	Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области	2022	2022	Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов	- проезды - тротуары/пешеходные дорожки - парковки - озеленение - освещение - установка малых форм - детская площадка	Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
7. Благоустройство дворовых территорий жилых многоквартирных домов: №3 по улице Олимпийская в п. Приобский	Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области	2022	2022	Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов	- проезды - тротуары/пешеходные дорожки - парковки - озеленение - освещение - установка малых форм - детская площадка	Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
8. Благоустройство придомовой территории МКД № 2 по ул.	Администрация	2024	2024	Улучшение содержания	- проезды -	Увеличение доли

Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области	Кудряшовско го сельсовета Новосибирск ого района Новосибирск ой области			объектов дворовых территории многоквартирн ых домов	тротуары/пешеход ные дорожки - парковки - озеленение - установка малых форм - детская площадка	благоустроен ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
--	---	--	--	---	---	---

Протокол схода граждан №1
по отбору дворовой территории для реализации программы
формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство
территорий населенных пунктов» в 2025 году
на территории муниципального образования Кудряшовский сельсовет
Новосибирского района Новосибирской области, о формах участия жителей

Дата проведения собрания: «23» мая 2024г.

Место проведения собрания: д.п. Кудряшовский, дворовая площадка по ул. Береговая, д.2.

Открытие собрания: 18 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 19 часов 00 минут.

Присутствовало 45 человек.

Категории населения с указанием количества человек:

- пенсионеры - 9 человек;
- работники (служащие) бюджетного сектора - 6 человек;
- работники других сфер - 15 человек;
- самозанятые граждане - 8 человека;
- неработающее население - 7 человека.

Председатель собрания: Зам. главы администрации Кудряшовского сельсовета - Зырянова Елена Леонидовна;

Секретарь собрания: специалист администрации Кудряшовского сельсовета - Винтер Виктория Викторовна

Повестка дня:

1. О выборе дворовой территории для реализации программы «Благоустройство территорий населенных пунктов» в 2025 году.
2. О формах участия жителей поселения в реализации данного проекта.
3. О формировании инициативной группы.

СЛУШАЛИ: Заместителя главы администрации Кудряшовского сельсовета - Зырянову Е.Л. Вопрос №1.

Для реализации данного проекта предлагаются следующие дворовые территории:

- 1) Дворовая территория дома по улице Зелёная в д.п. Кудряшовский;
- 2) Дворовая территория домов №11, №15, №16 по улице Октябрьская в д.п. Кудряшовский;
- 3) Дворовая территория домов №2 по улице Береговая в в д.п. Кудряшовский.

Голосовали:

«за» - 45 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

В настоящее время самым необходимым является благоустройство дворовой территории домов №2 по улице Береговая в д.п. Кудряшовский.

СЛУШАЛИ: Заместителя главы администрации Кудряшовского сельсовета - Зырянову Е.Л. Вопрос №2.

О формах участия жителей поселения в реализации данного проекта:

- а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов;
- б) определение функциональных зон дворовой территории;

- в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;
- г) консультации в выборе типов покрытий, с учётом функционального зонирования территории;
- д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
- е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
- ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений;
- з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
- и) осуществление общественного контроля процесса реализации проекта.

Голосовали:

«за» - 45 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Для совместной реализации данного проекта выбрать все предложенные формы участия населения.

СЛУШАЛИ: Заместителя главы администрации Кудряшовского сельсовета - Зырянову Е.Л. Вопрос №3.

О формировании инициативной группы.

Утвердить инициативную группу в следующем составе:

- Еленец С.А.;
- Васильев В.В.;
- Лепина С.М.;
- Роман Е.В.;
- Костина М.Н.

Голосовали:

«за» - 45 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить состав инициативной группы.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Е.Л. Зырянова
(ФИО)

В.В. Винтер
(ФИО)

ЛИСТ
учета голосов участников схода граждан

«

» 2025

№ п/п	ФИО	Адрес	Подпись
1	Белену Светлана Анатольевна	д.п. Кудряшов- ский Фермова д-3	Се
2	Шаварин Сергей Михайлович	д.п. Кудряшов- ский Бергловая д-40	СШ
3	Возгачев Игорь	Бергловая д кв-53	Игорь
4	Корожова С.В.	Бергловая д кв 54	Коро
5	Муроченко В.И.	Бергловая д-49	Вит
6	Павловская А.С.	Бергловая д-51	Ант
7	Созонов А.В.	Бергловая д-46	СШ
8	Духовская И.С.	Бергловая д-58	Иль
9	Ринов В.В.	Бергловая д-55	Вит
10	Козлова Ю.Е.	Бергловая д-8	Ю
11	Заккек Н.А.	Бергловая д-6	Зак
12	Рахманова Мария Викторовна	Бергловая д-4	Мар
13	Муромцева Нина Робертовна	Бергловая д-1	Нин
14	Кливерова А.В.	Бергловая д-1	Ант
15	Шульгин Ч.З.	Бергловая д-1	Шул
16	Белену А.В.	Бергловая д-3	Бел
17	Корожова А.А.	Бергловая д-4	Коро
18	Павловская С.А.	Бергловая д-5	СШ
19	Людочкин И.И.	Бергловая д-33	Иль
20	Загоранский А.И.	Бергловая д-48	Заг

21	Резкина Н.А.	3	Рез
22	Тиховая Л.С.	4	Тих
23	Наворонкова А.А.	9	Нав
24	Губанов А.А.	44	Губ
25	Мнятьева Н.С.	20	Мня
26	Степанова В.В.	35	Сте
27	Бригаева Ю.Б.	16	Бри
28	Должикова Л.А.	47	Дол
29	Лоскутов В.В.	18	Лос
30	Платрица Л.В.	19	Плат
31	Корхова И.В.	13	Кор
32	Есменев С.А.	56	Есмен
33	Потапов С.В.	8	Пот
34	Куртенок Ю.Ю.	42	Кур
35	Куртенок М.С.	11	Кур
36	Рожкова А.Ю.	13	Рож
37	Сиром В.М.	2	Сир
38	Миничева Н.С.	36	Мин
39	Потыкова В.В.	37	Пот
40	Киселева М.И.	14	Кис
41	Киселев В.И.	12	Кис
42	Полтискова Н.И.	41	Пол
43	Полтисков Н.С.	54	Пол
44	Забина Н.А.	59	Заб
45	Забелен С.А.	59	Заб

**Протокол схода граждан №2
по утверждению Дизайн проекта
«Благоустройство придомовой территории МКД№2 по улице Береговая
в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области»**

Дата проведения собрания: «23» мая 2024г.

Место проведения собрания: д.п. Кудряшовский, дворовая площадка по ул. Береговая, д.2.

Открытие собрания: 18 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 19 часов 00 минут.

Присутствовало 45 человек.

Категории населения с указанием количества человек:

- пенсионеры - 9 человек;
- работники (служащие) бюджетного сектора - 6 человек;
- работники других сфер - 15 человек;
- самозанятые граждане - 8 человека;
- неработающее население - 7 человека.

Председатель собрания: Зам. главы администрации Кудряшовского сельсовета – Зырянова Елена Леонидовна;

Секретарь собрания: ведущий специалист администрации Кудряшовского сельсовета – Винтер Виктория Викторовна

Повестка дня:

1. Утверждение Дизайн проекта «Благоустройство придомовой территории МКД№2 по улице Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области».

СЛУШАЛИ: Заместителя главы администрации Кудряшовского сельсовета – Зырянову Е.Л.
Вопрос №1.

Для реализации в 2025 году в рамках программы «Формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» предлагается к утверждению Дизайн проект «Благоустройство придомовой территории МКД№2 по улице Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области».

Разработчик проектно-сметной документации ООО «СельСтройПроект» по заказу администрации Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 2024 год.

Проект подготовлен с учетом пожеланий жителей данной территории, в максимально комфортном варианте благоустройства для всех групп населения.

Голосовали:

«за» – 45 голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Дизайн проект «Благоустройство придомовой территории МКД№2 по улице Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области».

Председатель собрания

Секретарь собрания


(подпись)
(подпись)

Е.Л. Зырянова
(ФИО)

В.В. Винтер
(ФИО)

ЛИСТ

учета голосов участников схода граждан
по утверждению Дизайн проекта «Благоустройство придомовой территории МКД №2 по
улице Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области»

№ п/п	ФИО	Адрес	Подпись
1	Беленко Светлана Анатольевна	д.п. Кудряшов- ский Фермова д-3	
2	Шаварин Сергей Михайлович	д.п. Кудряшовский Береговая 2-40	
3	Возжаков Игорь	Береговая 2 кв-53	
4	Корожова С.В.	Береговая 2 кв 54	
5	Муроченко В.И.	Береговая 2-49	
6	Платовникова А.С.	Береговая 2-51	
7	Созонов А.В.	Береговая 2-46	
8	Духовская И.С.	Береговая, 2-58	
9	Ринов В.В.	Береговая 2-55	
10	Козлова Ю.Е.	Береговая 2-В	
11	Зинченко Н.А.	Береговая 2-6	
12	Рахманова Мария Викторовна	Береговая 2-4	
13	Муромцева Нина Робертовна	Береговая 2-1	
14	Кливеренко Л.В.	Береговая 2-1	
15	Шульгин Н.В.	Береговая 2-1	
16	Беленко А.В.	Береговая 2-3	
17	Короткова А.А.	Береговая 2-4	
18	Кабачник С.А.	Береговая 2-5	
19	Людочкин Н.И.	Береговая 2-33	
20	Загоранский А.И.	Береговая 2-48	

21	Резкина Н.А.	3	Рез
22	Тиховая Л.С.	4	Тих
23	Наворонкова А.А.	9	Нав
24	Губанов А.А.	44	Губ
25	Мнятьева Н.С.	20	Мня
26	Степанова В.В.	35	Сте
27	Бригаева Ю.Б.	16	Бри
28	Должикова Л.А.	47	Дол
29	Лоскутов В.В.	18	Лос
30	Платрица Л.В.	19	Плат
31	Корхова И.В.	13	Кор
32	Есменев С.А.	56	Есмен
33	Потапов С.В.	8	Пот
34	Куртенок Ю.Ю.	42	Кур
35	Куртенок М.С.	11	Кур
36	Рожкова А.Ю.	13	Рож
37	Сиром В.М.	2	Сир
38	Миничева Н.С.	36	Мин
39	Потыкова В.В.	37	Пот
40	Киселева М.И.	14	Кис
41	Киселев В.И.	12	Кис
42	Полтискова Н.И.	41	Пол
43	Полтисков Н.С.	54	Пол
44	Забина Н.А.	59	Заб
45	Забелен С.А.	59	Заб

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 16.03.2024, поступившего на рассмотрение 16.03.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 1	Всего листов раздела 1 : ____	Всего разделов: 0	Всего листов выписки: 2
15 марта 2024 г. № КУВИ-001/2024-76267166			
Кадастровый номер:		54:19:010102:55	

Номер кадастрового квартала:	54:19:010102
Дата присвоения кадастрового номера:	26.02.2003 г.
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	54:19:010133:04
Адрес:	обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудряшовский, ул. Береговая, дом 2
Площадь, м ² :	3847
Кадастровая стоимость, руб.:	6307069.41
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	54:19:010101:1739, 54:19:090102:716
Категория земель:	Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования:	для строительства многоквартирного жилого дома
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Граница земельного участка состоит из 0 контуров. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.
Получатель выписки:	Администрация Новосибирского района Новосибирской области


	.	
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела <u>3</u>	Всего листов раздела <u>3</u> : ____	Всего разделов: <u>0</u>	Всего листов выписки: <u>2</u>
15 марта 2024 г. № КУВИ-001/2024-76267166			
Кадастровый номер:		54:19:010102:55	

План (чертеж, схема) земельного участка:




Масштаб 1:	Условные обозначения:		
------------	-----------------------	--	--

(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

Топографическая съемка участка
благоустройства
М 1:1000



Приложение Ж

УТВЕРЖДАЮ

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
Н.А.Дорофеева

«27» мая 2024 г.






СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На объект: «Благоустройство придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области»

Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4
1. Подготовительные работы			
Подготовительные работы			
Разбивка территории	га	0,096	
Очистка территории от зарослей и кустарников			
Вырубка кустарника ручными бензопилами с погрузкой в автосамосвалы и перевозкой до 10 км (на полигон ТБО)	га	0,01	Очистка территории
	т	0,15	
Демонтажные работы			
Демонтаж существующего бордюрного камня с основанием ручным способом (с использованием отбойного молотка) с погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 10 км (на полигон ТБО)	п.м.	224,00	см. Раздел 2 ПЗУ, граф.часть лист 3
	т.	17,92	80 кг за 1 п.м.
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на толщину до 0,07 м механизированным способом (с использованием отбойного молотка) с погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 10 км (на полигон ТБО)	м²	506,00	см. Раздел 2 ПЗУ, граф.часть лист 3
	т	85,01	(506м2х0.07м)х2.4т/м3
Демонтаж деревянных ограждений с погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 10 км (на полигон ТБО)	п.м.	128,00	
	т	1,28	10 кг - 1 п.м.
Демонтаж металлических ограждений с погрузкой в	п.м.	71,00	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

19-04.2024-B1

						19-04.2024-B1					
Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата	Сводная ведомость объемов работ			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Барков			06.24				ПД	1	9
Проверил		Махарионец			06.24				 СельСтройПРОЕКТ <small>ПРОЕКтная ОРГАНИЗАЦИЯ</small>		
Н.контр.		Махарионец			06.24						
ГИП		Сиркин			06.24						

[illegible]

[illegible]

Устройство щебеночной подушки под бортовой камень из ЦПС С5 по ГОСТ 25607-09 толщиной 0,1 м						м³	3,63	60м(длина)*0,048(расход на 1 м.п.)*1,26(Купл)
Тротуар из брусчатки								
Устройство основания из песка средней крупности по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,15 м . Расход материалов на 1000 м²: песок - 165,0 м³						м²	6,00	см. Раздел 2 ПЗУ, лист 20
Устройство основания из ЦПС С5 по ГОСТ 25607-09 толщиной 0,20 м. Расход материалов на 1000 м²: ЦПС С5-252,0 м³ ; вода - 10,5 м³						м²	6,00	см. Раздел 2 ПЗУ, лист 20
Устройство подстилающего слоя (монтажный слой) из песка мелкой крупности по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,05 м . Расход материалов на 1000 м²: песок - 57,5 м³						м²	6,00	см. Раздел 2 ПЗУ, лист 20
Устройство покрытия пешеходной зоны из плитки вибропрессованной размерами 200х100х60 по ГОСТ 17608-2017.						м²	6,00	см. Раздел 2 ПЗУ, лист 18
<i>Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм (цвет красный)</i>						м2	4,08	Расход 0,68 м2 на 1 м2
<i>Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х60 мм</i>						м2	0,96	Расход 0,16 м2 на 1 м2
<i>Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х60 мм</i>						м2	0,96	Расход 0,16 м2 на 1 м2
Покрытие из резиновой крошки толщиной в 40 мм								
Устройство основания из песка средней крупности по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,2 м. Расход материалов на 1000 м²: песок - 220,0 м³						м²	132,00	см. Раздел 2 ПЗУ, граф.часть лист 4
Устройство бетонного основания толщиной 0,08 м из монолитного бетона В25 с устройством подстилающего слоя из ЦПС С5 0,15 м						м²	132,00	см. Раздел 2 ПЗУ, граф.часть лист 4
Бетон В25 W6 F300						м³	10,56	132м²*0,08м
ЦПС С5						м³	24,95	132м²*0,15*1,26
Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия диаметром 5,0 мм с шагом ячеек 100х100 мм						м2	132,00	205м2
Устройство покрытия из резиновой крошки толщиной 0,04 м						т	4,22	

Изм.

Кол.уч

Лист

№док

Подп.

Дата

19-04.2024-В1

Лист

	м²	132,00	см. Раздел 2 ПЗУ, граф.часть лист 4
Резиновая крошка фр. 1-3 мм	кг	4224,0 0	расход 8 кг/м2 на 1 см
Клей полиуретановый	кг	1056,0 0	расход 2 кг/м2 на 1 см
Цветной пигмент Цвет: синий	кг	158,40	расход 0,3 кг/м2 на 1 см
МАФы			
Бурение ям диаметром 0,2 м в грунте глубиной до 0,5 м	м³	0,64	
Заполнение ям монолитным бетоном В25	м³	0,64	
Монтаж МАФ	т	1,12	Вес ед. оборудования в кг:
Игровой комплекс "Фикси двор", код 1071	шт.	1,00	766
Фикси-качели, код 0562	шт.	1,00	135
Песочница, код 0217	шт.	1,00	37
Диван, код 1007	шт.	2,00	58
Урна, код 1043	шт.	2,00	23
Щит информационный, код 0796	шт.	1,00	18
Установка металлического ограждения территории			
Бурение ям диаметром 0,18 м в грунте глубиной до 1,1 м	шт.	27,00	
Заполнение ям под опоры ограждения ЩПС С5	м³	0,27	расход 0,01 м3 на одну опору
Заполнение ям под опоры ограждения монолитным бетоном В25	м³	0,81	расход 0,03 м3 на одну опору
Монтаж ограждения	т	1,25	50кг - 1 шт
0681 Ограждение (цвет по RAL 3000)	п.м.	50,00	см. Раздел 2 ПЗУ, граф.часть лист 5
	шт.ск ц	25,00	52м/2,0м

5. Мощения входных групп МКД

Разборка существующего бетонного покрытия на толщину до 0,18 м механизированным способом с использованием отбойного молотка с погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 10 км (на полигон ТБО)	м²	102,00	см. Раздел 2 ПЗУ, граф.часть лист 3
	т	44,06	(102м2х0.18м)х2.4т/м3

						19-04.2024-B1	Лист
Изм.	Коп.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

Разборка существующего покрытия из грунтощебня (группа грунтов 2) экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3 на толщину до 0,5 м. С погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 10 км (на полигон ТБО)						м³	32,00	160м2*0,4м
						т	51,20	р-1,6т/м3
Устройство планировки территории из песка средней крупности по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,10 м. Расход материалов на 1000 м2: песок 110,0 м3						м³	8,40	Досыпка на территорию, средняя толщина 0,1 м
Установка бортового камня БР 100.20.8								
Установка бортового камня БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91						п.м.	47,00	см. Раздел 2 ПЗУ, граф.часть лист 4
Устройство щебеночной подушки под бортовой камень из ЦПС С5 по ГОСТ 25607-09 толщиной 0,1 м						м³	2,84	47м(длина)*0,048(расход на 1 м.п.)*1,26(Купл)
Тротуар из брусчатки								
Устройство основания из песка средней крупности по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,15 м. Расход материалов на 1000 м²: песок - 165,0 м3						м²	80,00	см. Раздел 2 ПЗУ, лист 20
Устройство основания из ЦПС С5 по ГОСТ 25607-09 толщиной 0,20 м. Расход материалов на 1000 м²: ЦПС С5-252,0 м3; вода - 10,5 м3						м²	80,00	см. Раздел 2 ПЗУ, лист 20
Устройство подстилающего слоя (монтажный слой) из песка мелкой крупности по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,05 м. Расход материалов на 1000 м²: песок - 57,5 м3						м²	80,00	см. Раздел 2 ПЗУ, лист 20
Устройство заполнения швов из песка мелкой крупности II класса по ГОСТ 8736-2014. Расход материалов на 1000 м2: песок - 324 м3						м²	80,00	см. Раздел 2 ПЗУ, лист 21
Устройство покрытия входной группы из плитки вибропрессованной размерами 200х100х60 по ГОСТ 17608-2017.						м²	80,00	см. Раздел 2 ПЗУ, лист 18
<i>Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм (цвет красный)</i>						м2	54,40	Расход 0,68 м2 на 1 м2
<i>Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х60 мм</i>						м2	12,80	Расход 0,16 м2 на 1 м2
<i>Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х60 мм</i>						м2	12,80	Расход 0,16 м2 на 1 м2
6. Тротуар из брусчатки								
Подготовительные работы								
						19-04.2024-В1		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						<div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">19-04.2024-B1</div>	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

7. Благоустройство придомовой территории									
МАФы									
Бурение ям диаметром 0,2 м в грунте глубиной до 0,5 м						м³	0,32		
Заполнение ям монолитным бетоном В25						м³	0,32		
Монтаж МАФ						т	0,16	Вес ед. оборудования в кг:	
Диван, код 1007						шт.	2,00	58	
Урна, код 1043						шт.	2,00	23	
Установка металлического ограждения территории									
Бурение ям диаметром 0,18 м в грунте глубиной до 1,1 м						шт.	24,00		
Заполнение ям под опоры ограждения щебнем фр. 20-40						м³	0,24	расход 0,01 м3 на одну опору	
Заполнение ям под опоры ограждения монолитным бетоном В25						м³	0,72	расход 0,03 м3 на одну опору	
Монтаж ограждения						т	1,60	50кг - 1 шт	
Забор из евроштакетника, h-1250 мм; заполнение - евроштакетник двухсторонний, цвет зеленый; расположение штакетника - "шахматка" вертикально; прожилины 40х20(2) в 2 ряда; металлокаркас окрашен грунт-эмаль 3в1 зеленый						п.м.	80,00	см. Раздел 2 ПЗУ, граф.часть лист 5	
						шт.ск ц	32,00	59м/2,50м	
Опоры 60х60х1250 мм с ПВХ заглушками						шт.	24,00		
Установка металлического ограждения цветников									
Бурение ям диаметром 0,18 м в грунте глубиной до 1,1 м						шт.	47,00		
Заполнение ям под опоры ограждения ЩПС С5						м³	0,47	расход 0,01 м3 на одну опору	
Заполнение ям под опоры ограждения монолитным бетоном В25						м³	1,41	расход 0,03 м3 на одну опору	
Монтаж ограждения						т	2,30	50кг - 1 шт	
0637 Ограждение (цвет по RAL 7012)						п.м.	115,00	см. Раздел 2 ПЗУ, граф.часть лист 5	
						шт.ск ц	46,00	66м/2,5м	
Озеленение									
Разравнивание покупного плодородного грунта механизированным способом						м³	138,75	925м2*0,15м	
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			19-04.2024-В1						
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата	



Засев газонной травы вручную (овсяница). Расход семян - 2 кг на 1000 м2	м²	925,00	см. Раздел 2 ПЗУ, граф.часть лист 6
Подготовка и посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 1,0х0,8 м	шт.	14,00	см. Раздел 2 ПЗУ, граф.часть лист 6
Береза плакучая	шт.	9,00	Высота 5,0-6,0 м
Спирея японская	шт.	5,00	Высота 1,0-1,25м

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						19-04.2024-B1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата		

5406595069-20240816-0647

(регистрационный номер выписки)

16.08.2024

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью «СельСтрой Проект»

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1155476118181

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	5406595069
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью «СельСтрой Проект»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО «СельСтрой Проект»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ядринцевская, 71, этаж 1, офис 12
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Саморегулируемая организация Ассоциация профессиональных проектировщиков Сибири (СРО-П-201-04062018)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-201-005406595069-0192
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	20.03.2019
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 20.03.2019	Нет	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	06.11.2020
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	1667250 руб.
-----	--	--------------

Руководитель аппарата



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович
123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 5

СЕРТИФИКАТ 0402FE9100C0B0148D4019113D8DEA876F

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 20.11.2023 ПО 20.11.2024

А.О. Кожуховский



Приложение Л
Акт комиссионного обследования зеленых насаждений

д.п. Кудряшовский

«09» февраля 2024 г.

«Благоустройство придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая
в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области»

Комиссия в составе:

Дорофеева Н. А. – Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Сиркин А. А. – Директор ООО «СельСтрой Проект»

Сиркин А. А. – Главный инженер проекта ООО «СельСтрой Проект»

Произвела 09.02.2024 г. обследование придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области.

В результате осмотра, установлены и подсчитаны аварийные кустарники, требующие сноса.

Наименование сооружений	Повреждения, дефекты	Объем	Меры по устранению
Придомовая территория	Заросли кустарника.	0,01 га.	1. Вырубка кустарника

Подписи:



_____ Дорофеева Н. А.

_____ Сиркин А. А.

_____ Сиркин А. А.

№ 0009444

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № РОСС RU.04ЖЗЖ1.OC02.H00110

Код продукции	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания «ЮМАГС» (ООО ПК «ЮМАГС»). ОГРН 1192468006565. Адрес: Россия, 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, зд. 55а, кабинет 2-01.	
32.30.15	Спортивное оборудование: Стенка для метания: 0785 Стенка для перелезания: 0793 Детский спортивный комплекс: 0794, 0795, 1744, 1745 Стол теннисный: 0754 Спорт-скамья: 0751, 0752, «Пресс» 0748, Скамья двойная 1850, Скамья для наклона 1851, Скамья универсальная 1852 Спорт-стол: «Армрестлинг» 0750 Бум: «Зигзаг» 0749, 0708 Воротики: 0710 Сетка: Сетка-пирамида «Лиана» 0742, Сетка наклонная 0743, «Полоса препятствий» 1800, «Паутинка» 1801, 1802-1829 Спортивные комплексы: 0700, 0702, 0705, 0706, 0717, 0719, 0721, 0722, 0725-0729, 0736-0738, 0738/1, 0739, 0739/1, 0740, 0740/1, 0760, 0764-0773, 0778, 0797, 0799, 0801, «Скалодром» 1503, 1746, 1754, 1755 Рукоходы: 0763, 1640-1659, П-образный 1714 Турники: 0707, Разнохватовый 1858, 1880-1889 Брусья гимнастические: 0755, 1857, 1890-1900 Спортивное оборудование для занятий воркаутом: 1701-1729, Окоп одиночный: 0788 Стена с двумя проемами: 0784 Разрушенный мост: 0792 Стена с наклонной доской: 0786 Разрушенная лестница: 0787 Лабиринт: 0712, Баскетбольный щит: 0715, 0715/1, 2023 Стойки волейбольные: 0756, 0756/1 Ворота хоккейные: 0711, Трибуны: 0781, 0781/1, Лестница 0782, Лестница с ограждением 0782/1, 0761, Лестница 0783	ГОСТ Р 55678-2013 ГОСТ Р 56440-2015



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

О.С. Петровская

инициалы, фамилия

В.А. Чистохин

инициалы, фамилия

№ 0009445

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № РОСС RU.04ЖЗЖ1.OC02.H00110

Код продукции	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания «ЮМАГС» (ООО ПК «ЮМАГС»). ОГРН 1192468006565. Адрес: Россия, 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, зд. 55а, кабинет 2-01.	
32.30.15	Спортивное оборудование: Скамья для запасных игроков: 0798 Беговой барабан: «Ракета» 0414, 0414/1, 0441 Комплекс для выполнения испытаний «Прыжок» 1861 Комплекс для выполнения испытаний «Рывок» 1862 Мишень для людей с ограниченными возможностями 1855 Мишень 1854 Элемент для отжимания 1853 Турник - перекладина для людей с ограниченными возможностями 1502 Шведская стенка 1715 Ворота мини-футбольные: 0757, 0757/1 Ворота футбольные: 1757, 1758 Хоккейная коробка: 0762 Тренажеры: 1759 «Укрепление рук», 1760 «Лыжник» 1761 «Подтягивание», 1762 «Жим» 1763 «Трек», 1764 «Хипс/приседание» 1765 «Твистер/лестница» 1768 «Скороход», 1770 «Твистер» 1772 «Лодочник», 1773 «Приседание» 1774 «Лестница», 1775 «Хипс» 1778 «Подтягивание/жим» 1781 «Гиперэкстензия» 1783 «Шейкер», 1830 «Велосипед» 1831 «Жим лежа», 1835 «Велотренажер» 1837 «Кардиотренажер» 1838 Тренажер, 1832 Силовой тренажер 1833 Тренажер сдвоенный 1834 Силовой тренажер 1836 Силовой тренажер, 1839-1849 Тренажер	ГОСТ Р 55678-2013 ГОСТ Р 56440-2015



Руководитель органа

М.П.

Эксперт


подпись


подпись

О.С. Петровская

инициалы, фамилия

В.А. Чистохин

инициалы, фамилия



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЮМАГС"

Место нахождения (адрес юридического лица): 660135, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Взлетная, здание 55а, кабинет 2-01

Адрес места осуществления деятельности: 660013, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Томская, здание 4 строение 5

Основной государственный регистрационный номер 1192468006565.

Телефон: 83912237550 Адрес электронной почты: info@umags.ru

в лице Директора Юркова Александра Михайловича

заявляет, что Игровое оборудование детской игровой площадки, Домики: 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337.

Песочницы: 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2373, 0254. Игровое оборудование: 2331. Игровые элементы: 2366, 2367, 2368, 2374. Стенка для метания мячиков: 1869. Тоннельный переход: 3003.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЮМАГС"

Место нахождения (адрес юридического лица): 660135, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Взлетная, здание 55а, кабинет 2-01

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 660013, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Томская, здание 4 строение 5

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.30.15-002-36240599-2020 «Оборудование детских игровых площадок для игр на открытом воздухе».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9506999000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 3052ЛИСОО, 3053ЛИСОО, 3054ЛИСОО, 3055ЛИСОО, 3056ЛИСОО от 15.06.2023 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

комплекта конструкторской документации, комплекта паспортов, расчетов, документов о подтверждении характеристик материалов: протоколов испытаний №№ 2400ИЛХП, 2401ИЛХП, 2402ИЛХП, 2403ИЛХП, 2404ИЛХП, 2405ИЛХП от 13.01.2020 года, выданных Испытательным центром ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21BC05), протоколов испытаний №№ АПБ-025/02-2020, АПБ-026/02-2020 от 19.02.2020 года, № АПБ-030/02-2020 от 20.02.2020 года, № АПБ-038/02-2020 от 27.02.2020 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная сертификационная компания» (свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/3), протоколов испытаний №№ АПБ/07-243/05-2020, АПБ/07-244/05-2020, АПБ/07-245/05-2020, АПБ/07-246/05-2020 от 21.05.2020 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Платинум» (свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.007/2)

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017): ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний" (пункты 4.1, 4.2). Назначенный срок службы 10 лет. Условия и срок хранения согласно паспорту изделия. Действие декларации соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 02.2023 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.06.2028 включительно.

(подпись)

М.П.

«ЮМАГС»

Юрков Александр Михайлович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.06.2023



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA46.B.00242/20

Серия **RU** № **0233367**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация»
Место нахождения (адрес юридического лица): 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, улица Почтовая, дом 23, помещение 8
Адрес места осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, площадь Ленина, дом 60
Аттестат аккредитации № RA.RU.10HA46 срок действия с 27.04.2018
Телефон: +7 4712770491 Адрес электронной почты: info@expert-sertifikaciya.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЮМАГС"
Место нахождения: 660135, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Взлетная, здание 55а, кабинет 2-01
Адрес места осуществления деятельности: 660013, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Томская, 4, строение 5
Основной государственный регистрационный номер 1192468006565.
Телефон: 83912237550 Адрес электронной почты: info@umags.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЮМАГС"
Место нахождения: 660135, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Взлетная, здание 55а, кабинет 2-01
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 660013, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Томская, 4, строение 5

ПРОДУКЦИЯ Детские городки (игровые комплексы) детской игровой площадки, артикулы: (согласно приложениям - бланки №№ 0750284, 0750285). Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 32.30.15-002-36240599-2020 «Оборудование детских игровых площадок для игр на открытом воздухе».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9506999000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 1224/2020, 1225/2020, 1226/2020, 1227/2020, 1228/2020, 1229/2020, 1230/2020, 1231/2020, 1232/2020, 1233/2020, 1234/2020, 1235/2020 от 25.05.2020 года, выданных Испытательной лабораторией «Аттракционы и подъемные сооружения» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AX11) акта анализа состояния производства от 20.05.2020 года, выданного Органом по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация» комплекта конструкторской документации, комплекта паспортов, документов о подтверждении характеристик материалов, расчетов
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017): ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» (пункты 4.2, 4.3), ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования» (разделы 5, 6). Условия и срок хранения согласно паспорта изделия. Нормативный срок службы-10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.05.2020 **ПО** 27.05.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Филиппова Елена Юрьевна (Ф.И.О.)

Сабаев Евгений Викторович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA46.B.00242/20

Серия **RU** № **0750284**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9506999000	Детские городки (игровые комплексы) детской игровой площадки, артикулы:	Технические условия ТУ 32.30.15-002-36240599-2020 «Оборудование детских игровых площадок для игр на открытом воздухе»
	0207 Песочный комплекс «Дворик» 0209 Песочный комплекс «Кубики» 0210 Песочный комплекс 0211 Песочный комплекс 0215 Песочный комплекс «Лесная поляна» 0216 Песочный комплекс «Лунопарк» 0227 Песочный комплекс «Механика» 0228 Песочный комплекс «Ярмарка» 0228 Песочный комплекс (Город Эльфов) 0230 Песочный комплекс 0232 Песочный комплекс 0233 Песочный комплекс 0234 Песочный комплекс «Фикси-сад» 0802 Горка «Пароход» 0901 Паровоз с горкой 0903 Игровой комплекс «Кораблик» 0904 Игровой комплекс «Самолетик» 0907 Игровой комплекс 0908 Игровой комплекс 0909 Игровой комплекс 0910 Игровой комплекс 0912 Игровой комплекс 0913 Игровой комплекс 0914 Игровой комплекс 0915 Игровой комплекс 0916 Игровой комплекс 0918 Игровой комплекс 0919 Игровой комплекс «Ракета» 0920 Игровой комплекс 0921 Игровой комплекс 0922 Игровой комплекс 0923 Игровой комплекс 0923 Игровой комплекс (Город Эльфов) 0924 Игровой комплекс 0925 Игровой комплекс 0927 Игровой комплекс 0928 Игровой комплекс 0929 Игровой комплекс 0930 Игровой комплекс 0931 Игровой комплекс 0932 Игровой комплекс 0934 Игровой комплекс «Баркас» 0934 Игровой комплекс «Баркас» (Бухта пиратов) 0935 Игровой комплекс «Пристань» 0936 Игровой комплекс «Крейсер» 0937 Игровой комплекс «Вавилон» 0940 Горка «Автомобиль» 0941 Горка «Локомотив» 0942 Горка «Поезд» 0944 Игровой комплекс 0947 Горка «Пароход» 0948 Игровой комплекс 0949 Игровой комплекс «Деревенька» 0949 Игровой комплекс «Деревенька» (Ферма) 0952 Игровой комплекс «Лагуна» 0953 Игровой комплекс 0955 Игровой комплекс «Виктория» 0956 Игровой комплекс «Цирк» 0957 Игровой комплекс	
	0959 Игровой комплекс 0960 Игровой комплекс 0961 Игровой комплекс 0962 Игровой комплекс 0963 Игровой комплекс	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Саша
(подпись)



Филиппова Елена Юрьевна
(Ф.И.О.)

Абаев Евгений Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA46.B.00242/20

Серия **RU** № **0750285**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	0964 Игровой комплекс 0965 Игровой комплекс 0966 Игровой комплекс 0967 Игровой комплекс 0968 Игровой комплекс 0969 Игровой комплекс 0970 Игровой комплекс 0971 Игровой комплекс 0972 Игровой комплекс 0974 Игровой комплекс 0975 Игровой комплекс 0976 Игровой комплекс 0983 Игровой комплекс 0984 Игровой комплекс 0985 Игровой комплекс 0986 Игровой комплекс 0987 Игровой комплекс 0988 Игровой комплекс 0989 Игровой комплекс 0990 Игровой комплекс 0991 Игровой комплекс 0992 Игровой комплекс 1050 Игровой комплекс 1051 Игровой комплекс 1052 Игровой комплекс «Дворец» 1053 Игровой комплекс 1054 Игровой комплекс 1055 Игровой комплекс 1056 Игровой комплекс 1057 Игровой комплекс 1058 Игровой комплекс 1059 Игровой комплекс 1060 Игровой комплекс 1061 Игровой комплекс 1062 Игровой комплекс «Везувий» 1063 Игровой комплекс «Самолет» 1064 Игровой комплекс «Слон» 1065 Игровой комплекс «Сафари» 1066 Игровой комплекс «Шаттл» 1067 Игровой комплекс «Пришелец» 1068 Игровой комплекс 1069 Игровой комплекс «Дворец» 1070 Игровой комплекс «Фикси-парк» 1071 Игровой комплекс «Фикси-двор» 1072 Игровой комплекс «Замок» 1901 Игровой комплекс 1902 Игровой комплекс 1903 Игровой комплекс 1904 Игровой комплекс 1905 Игровой комплекс 1906 Игровой комплекс 1907 Игровой комплекс 1908 Игровой комплекс 1909 Игровой комплекс 1910 Игровой комплекс 1911 Игровой комплекс 1912 Игровой комплекс 1913 Игровой комплекс 1914 Игровой комплекс 1915 Игровой комплекс	
	Основные элементы игровых комплексов: платформы, крыши, горки, лестницы, стремянки, переходы, трапы, мосты, лазы, подъемы, рукоходы, шесты, скалодромы, ограждения, поручни, перекладины, сетки, спирали, декоративные элементы.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Филиппова Елена Юрьевна
(Ф.И.О.)

Сараев Евгений Викторович
(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA46.B.00241/20

Серия **RU** № **0233366**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация»
 Место нахождения (адрес юридического лица): 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, улица Почтовая, дом 23, помещение 8
 Адрес места осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, площадь Ленина, дом 60
 Аттестат аккредитации № RA.RU.10HA46 срок действия с 27.04.2018
 Телефон: +7 4712770491 Адрес электронной почты: info@expert-sertifikaciya.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЮМАГС"
 Место нахождения: 660135, Российская Федерация, Красноярский Край, город Красноярск, улица Взлетная, здание 55а, кабинет 2-01
 Адрес места осуществления деятельности: 660013, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Томская, 4, строение 5
 Основной государственный регистрационный номер 1192468006565.
 Телефон: 83912237550 Адрес электронной почты: info@umags.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЮМАГС"
 Место нахождения: 660135, Российская Федерация, Красноярский Край, город Красноярск, улица Взлетная, здание 55а, кабинет 2-01
 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 660013, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Томская, 4, строение 5

ПРОДУКЦИЯ Качели детской игровой площадки, артикулы (согласно приложению - бланк № 0750283). Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 32.30.15-002-36240599-2020 «Оборудование детских игровых площадок для игр на открытом воздухе».
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9506 99 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 1155/2020, 1156/2020, 1157/2020, 1158/2020 от 20.05.2020 года, выданных Испытательной лабораторией «Аттракционы и подъемные сооружения» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AX11) акта анализа состояния производства от 20.05.2020 года, выданного Органом по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация» комплекта конструкторской документации; комплекта паспортов; документов о подтверждении характеристик материалов; расчетов
 Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017): ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» пункты 4.2, 4.3, ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования» раздел 5. Условия и срок хранения согласно паспорта изделия. Назначенный срок службы не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

28.05.2020

ПО 27.05.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Филиппова Елена Юрьевна
(Ф.И.О.)

Бабаев Евгений Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA46.B.00241/20

Серия **RU** № **0750283**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9506 99 900 0	Качели детской игровой площадки, артикулы:	технические условия ТУ 32.30.15-002- 36240599-2020 «Оборудование детских игровых площадок для игр на открытом воздухе»
	0501 Качели 0501 Качели (Ферма) 0501/1 Качели 0502 Качели 0502/1 Качели 0502/2 Качели 0526 Качели на деревянных стойках «Гнездо» 0527 Качели 0527/1 Качели 0528 Качели «Гнездо» 0560 Качели 0562 Фикси-качели 0563 Качели	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Видишпова Елена Юрьевна
(Ф.И.О.)

Забав Евгений Викторович
(Ф.И.О.)