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Справка 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, документами об использовании земельного участка для 

строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
Н. А. Дорофеева 
______________________ 
«09» февраля 2024 г. 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
«Благоустройство придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая  
в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области» 

I. Общие данные

1. Основание для разработки объекта Муниципальная программа «Благо-
устройство на территории Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022-2024гг.» 

2. Застройщик (технический заказчик) Администрация Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 

3. Инвестор (при наличии) Отсутствует 

4. Проектная организация ООО «СельСтрой Проект» 

5. Вид работ Благоустройство 

6. Источник финансирования строительства
объекта

Бюджет Новосибирской области (99%), бюджет 
Администрации Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
(1%) 

7. Технические условия на подключение
(присоединение) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения (при наличии)

Не требуются 

8. Требования к выделению этапов строи-
тельства объекта

Не требуется 

9. Срок строительства объекта: 3,0 мес 

10. Требования к основным технико-
экономическим показателям объекта (пло-
щадь, объем, протяженность, количество
этажей, производственная мощность, про-
пускная способность, грузооборот, интен-
сивность движения и другие показатели):

Общая площадь благоустройства: 
1884,00 м2



 
 
Проезд 

Ширина 

Вид покрытия 
 
Разворотная площадка 

Ширина 

Вид покрытия 
 
Тротуар 

Ширина 

Вид покрытия 
 
Детская площадка 
Площадь 
Вид покрытия 
Ограждение 
 
Озеленение 
Площадь 
Вид газонного озеленения 
Зеленые насаждения 

 
 
По существующим границам 

Асфальтобетон 

 
 
По существующим границам 

Асфальтобетон 

 
 
 
от 1,2 м 

Плитка вибропрессованная 

 
 
132,0 м2 (уточняется проектом) 
Резиновое бесшовное 
Отсутствует 
 
 
 
По проекту 
Овсяница 
По проекту 

11. Идентификационные признаки объекта: 
-Назначение 
-Принадлежность к объектам транспортной 
инфраструктуры и к другим объектам, функ-
ционально-технологические особенности ко-
торых влияют на их безопасность 
- Возможность возникновения опасных при-
родных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будет 
осуществляться строительство объекта 
- Принадлежность к опасным производ-
ственным объектам 
- Пожарная и взрывопожарная опасность 
- Наличие помещений с постоянным пребы-
ванием людей 
- Уровень ответственности 
 
 

 
- Общественная территория 
- Не принадлежит 
 
 
 
- Отсутствует 
 
 
 
- Не принадлежит 
 
- Отсутствует 
- Отсутствуют 
 
- Нормальный 

12. Требования о необходимости соответ-
ствия проектной документации обоснованию 
безопасности опасного производственного 
объекта 
 

Отсутствуют 



 
13. Требования к качеству, конкурентоспо-
собности, экологичности и энергоэффектив-
ности проектных решений 
 

Отсутствуют 

14. Необходимость выполнения инженерных 
изысканий для подготовки проектной доку-
ментации 
 

Не требуется.  
Инженерно-геодезические изыскания предо-
ставляются Заказчиком. 

15. Предполагаемая (предельная) стоимость 
строительства объекта 

Отсутствуют 

II. Требования к проектным решениям 

17. Требования к схеме планировочной орга-
низации земельного участка 

Отсутствуют 

18. Требования к проекту полосы отвода Отсутствуют 

19. Требования к архитектурно-
художественным решениям, включая требо-
вания к графическим материалам 

Отсутствуют 

20. Требования к технологическим решени-
ям: 
- Требования к конструктивным и объемно-
планировочным решениям (указываются для 
объектов производственного и непроизвод-
ственного назначения) 
- Порядок выбора и применения материалов, 
изделий, конструкций, оборудования и их 
согласования застройщиком (техническим 
заказчиком) 
- Требования к строительным конструкциям 
- Требования к фундаментам 
- Требования к стенам, подвалам и цоколь-
ному этажу 
- Требования к наружным стенам 
- Требования к внутренним стенам и перего-
родкам 
- Требования к перекрытиям 
- Требования к колоннам, ригелям 
- Требования к лестницам 
- Требования к полам 
- Требования к кровле 
- Требования к витражам, окнам 
- Требования к дверям 
- Требования к внутренней отделке 
- Требования к наружной отделке 
- Требования к обеспечению безопасности 
объекта при опасных природных процессах и 
явлениях и техногенных воздействиях 

Отсутствуют 



 
- Требования к инженерной защите террито-
рии объекта 
 

22. Требования к технологическим и кон-
структивным решениям линейного объекта 

Отсутствуют  

23. Требования к зданиям, строениям и со-
оружениям, входящим в инфраструктуру ли-
нейного объекта 
 

Отсутствуют 

24. Требования к инженерно-техническим 
решениям: 
- Требования к основному технологическому 
оборудованию 
- Отопление 
- Вентиляция 
- Канализация 
- Электроснабжение 
- Телефонизация 
- Радиофикация 
- Информационно-телекоммуникационная 
сеть "Интернет" 
- Телевидение 
- Газификация 
- Автоматизация и диспетчеризация 
Требования к наружным сетям инженерно-
технического обеспечения, точкам присоеди-
нения: 
- Водоснабжение 
- Водоотведение 
- Теплоснабжение 
- Электроснабжение 
- Телефонизация 
- Радиофикация 
- Информационно-телекоммуникационная 
сеть "Интернет" 
- Телевидение 
- Газоснабжение 
- Иные сети инженерно-технического обес-
печения 
 

Отсутствуют 

25. Требования к мероприятиям по охране 
окружающей среды 

Отсутствуют 

26. Требования к мероприятиям по обеспече-
нию пожарной безопасности 

Отсутствуют 

27. Требования к мероприятиям по обеспече-
нию соблюдения требований энергетической 
эффективности и по оснащенности объекта 
приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов 

Отсутствуют 



 
 

28. Требования к мероприятиям по обеспече-
нию доступа инвалидов к объекту 

Предусмотреть устройство пандусов на сходах с 
тротуара (при перепаде высот) 

29. Требования к инженерно-техническому 
укреплению объекта в целях обеспечения его 
антитеррористической защищенности 
 

Отсутствуют 

30. Требования к соблюдению безопасных 
для здоровья человека условий проживания и 
пребывания в объекте и требования к соблю-
дению безопасного уровня воздействия объ-
екта на окружающую среду 
 

Отсутствуют 

31. Требования к технической эксплуатации 
и техническому обслуживанию объекта 

Отсутствуют 

32. Требования к проекту организации строи-
тельства объекта 

Отсутствуют 

33. Обоснование необходимости сноса или 
сохранения зданий, сооружений, зеленых 
насаждений, а также переноса инженерных 
сетей и коммуникаций, расположенных на 
земельном участке, на котором планируется 
размещение объекта 
 
 
 
 

Отсутствует 

34. Требования к решениям по благоустрой-
ству прилегающей территории, к малым ар-
хитектурным формам и к планировочной ор-
ганизации земельного участка, на котором 
планируется размещение объекта 

Предусмотреть проектной документацией:  
- установку МАФ – урны, диваны, детское обо-
рудование, ограждение. 
- ремонт проездов с устройством дорожной одежды 
из асфальтобетона; 
- ремонт площадки для разворота с устройством до-
рожной одежды из асфальтобетона; 
- ремонт тротуаров с устройством дорожной одежды 
из тротуарной плитки вибропрессованной; 
- ремонт детской площадки с устройством до-
рожной одежды из резиновой крошки; 
- озеленение территории – засев газона, посадка 
зеленых насаждений; 

35. Требования к разработке проекта восста-
новления (рекультивации) нарушенных зе-
мель или плодородного слоя 
 

Отсутствует 

36. Требования к местам складирования из-
лишков грунта и (или) мусора при строи-
тельстве и протяженность маршрута их до-
ставки 

Отсутствует 



 
 

37. Требования к выполнению научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в процессе проекти-
рования и строительства объекта 
 

Отсутствуют 
 
 
 
 
 
 
 

III. Иные требования к проектированию 

38. Требования к составу проектной доку-
ментации, в том числе требования о разра-
ботке разделов проектной документации, 
наличие которых не является обязательным  

Проектная документация 
Проектную документацию выполнить в соответ-
ствии  
с постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87, часть II «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их со-
держанию» (текстовая и графическая часть): 
Раздел 1 «Пояснительная записка»  
Раздел 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка» 
Раздел 12 «Смета на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объекта 
капитального строительства»  
 
 
 

39. Требования к подготовке сметной доку-
ментации 

Проектная документация разрабатывается с 
применением сметного программного комплекса 
«Гранд-смета 2024» и в программе Microsoft 
Excel 2016, базисно-индексным методом по ФЕР 
2001г., в редакции 2024 г. 
 

 
40. Требования к разработке специальных 
технических условий 

Отсутствуют 

41. Требования о применении при разработке 
проектной документации документов в обла-
сти стандартизации, не включенных в пере-
чень национальных стандартов и сводов пра-
вил (частей таких стандартов и сводов пра-
вил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблю-
дение требований Федерального закона 
"Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений", утвержденный постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об 
утверждении перечня национальных стан-

Отсутствуют 

http://docs.cntd.ru/document/420243891
http://docs.cntd.ru/document/420243891
http://docs.cntd.ru/document/420243891
http://docs.cntd.ru/document/420243891
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дартов и сводов правил (частей таких стан-
дартов и сводов правил), в результате приме-
нения которых на обязательной основе обес-
печивается соблюдение требований Феде-
рального закона "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" (Собра-
ние законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 2, ст.465; N 40, ст.5568; 2016 N 
50, ст.7122): 
 
 
 
42. Требования к выполнению демонстраци-
онных материалов, макетов 

Дополнительны раздел «Планы, фасады, разре-
зы, 3D-визуализации», в т.ч. дизайн элементов 
благоустройства: 
− покрытия;  
− малые архитектурные формы; 
− элементы озеленения;  
Иные материалы на усмотрение исполнителя. 
 

43. Требования о применении технологий 
информационного моделирования 

Отсутствуют 
 
 

44. Требование о применении экономически 
эффективной проектной документации по-
вторного использования 

Отсутствуют 
 
 
 

45. Прочие дополнительные требования и 
указания, конкретизирующие объем проект-
ных работ 

Отсутствуют 
 
 
 

46. К заданию на проектирование прилагают-
ся: 
- Градостроительный план земельного участ-
ка на котором планируется размещение объ-
екта и (или) проект планировки территории и 
проект межевания территории 
- Результаты инженерных изысканий (при их 
отсутствии заданием на проектирование 
предусматривается необходимость выполне-
ния инженерных изысканий в объеме, необ-
ходимом и достаточном для подготовки про-
ектной документации) 
- Технические условия на подключение объ-
екта к сетям инженерно-технического обес-
печения (при их отсутствии и если они необ-
ходимы, заданием на проектирование преду-
сматривается задание на их получение). 
- Имеющиеся материалы утвержденного про-
екта планировки участка строительства. Све-
дения о надземных и подземных инженерных 
сооружениях и коммуникациях 
- Решение о предварительном согласовании 
места размещения объекта (при наличии) 

Программа благоустройства 
Постановление об утверждении программы бла-
гоустройства 
Выписка из ЕГРН на земельный участок 
Инженерно-геодезические изыскания, выпол-
ненные в апреле 2024 года. 
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- Документ, подтверждающий полномочия
лица, утверждающего задание на проектиро-
вание
- Иные документы и материалы, которые
необходимо учесть в качестве исходных дан-
ных для проектирования (на усмотрение за-
стройщика (технического заказчика)

47. Срок окончания разработки материалов
проектной документации и их предоставле-
ния Заказчику

По контракту 

48. Количество экземпляров, передаваемых
Заказчику

Исполнитель работ предоставляет Заказчику го-
товую проектную документацию в бумажном 
виде (2 экземпляра) и в электронном виде файлы 
в формате: pdf. 

ЗАКАЗЧИК 

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
Н.А.Дорофеева 
_______________________ 

«09» февраля 2024 г. 



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

5406595069-20240905-1150
(регистрационный номер выписки) 

05.09.2024
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью «СельСтрой Проект»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1155476118181
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 5406595069

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью «СельСтрой
Проект»

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО «СельСтрой Проект»

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск,
Ядринцевская, 71, этаж 1, офис 12

1.5
Является членом саморегулируемой организации Саморегулируемая организация Ассоциация

профессиональных проектировщиков Сибири (СРО-П-201-
04062018)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-201-005406595069-0192

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

20.03.2019

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 20.03.2019 Нет Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

06.11.2020

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

1667250 руб.

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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3. Порядок оказания Услуг 

3.1. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Заданием на проектирование. 

3.2. Место оказания Услуг: по месту нахождения Исполнителя. 

3.3. Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту в полном объеме: в течение 90 (девяносто) 

рабочих дней с момента заключения Контракта. 

4. Порядок приемки оказанных Услуг 

4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, 

производится Заказчиком по окончании оказания услуг по Контракту.  

4.2. После завершения оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно 

уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг  и направляет в адрес Заказчика акт приемки 

оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет, счет – фактуру, а также комплект документации (копии 

сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии 

государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов 

импортного производства), используемые Исполнителем при оказании Услуг, и иные необходимые 

документы). 

 4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в 

п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных Услуг по Контракту 

на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте. 

Для проверки предоставленных Исполнителем результатов на их соответствие условиям Контракта, 

Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или 

к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

4.4. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки 

оказанных услуг обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта приемки оказанных 

услуг либо мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг, в котором должны быть указаны 

выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Исполнителю срок для устранения таких 

недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего 

Контракта.  

4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки оказанных Услуг, 

Исполнитель обязан за свой счет и своими силами, устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт 

приемки оказанных услуг Заказчик подписывает в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после устранения 

Исполнителем указанных недостатков.  

Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить 

Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении 

Контракта.  

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, 

а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, 

указанных в п. 4.2 Контракта. 

5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Контракту принять и оплатить 

Услуги в соответствии с установленным в Контракте порядком. 

5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг. 

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания Услуг.  

5.1.6. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом и 

законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков. 

5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Услуг от исполнения Контракта и потребовать возмещения 

ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает Услуги 

настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным. 

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом 

о контрактной системе. 

5.1.9. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе. 

5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных 

Услуг, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 Контракта. 

5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания 

Услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при 



осуществлении контроля и надзора за ходом оказания Услуг, отступления от условий Контракта, которые 

могут ухудшить качество Услуг, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня 

заявить об этом Исполнителю. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля 

за оказанием Исполнителем Услуг по Контракту и согласования организационных вопросов. 

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с 

Контрактом, включая проведение экспертизы оказанных Услуг, а также отдельных этапов исполнения 

Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в случае, 

указанном в подпункте 5.4.5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения 

оказания Услуг. 

5.2.5. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от 

Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо с 

требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки 

(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

Контракта. 

5.2.6. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также 

в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения 

в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, 

пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

5.2.7. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств 

Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты 

неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки 

(штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими 

требованиями. 

5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта 

одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Исполнителем в ходе 

исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам. 

5.2.01. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

условиями Контракта. 

5.3. Исполнитель вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг по Контракту 

на основании представленных Исполнителем документов, указанных в п. 4.2 Контракта, и при условии 

истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями Контракта. 

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом. 

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках 

Контракта. 

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями Контракта. 

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. 

5.3.7. Привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - соисполнителей, 

обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и по видам 

(содержанию) Услуг. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителей. 

5.3.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Исполнитель обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями 

Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения 

Контракта.  

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 

Контракта. 



5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Услуг требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение 

1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие 

Услуг указанным выше требованиям. 

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Услуг и в течение 

гарантийного срока, за свой счет.  

5.4.5. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов оказываемых Услуг или 

создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в 

течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления оказания Услуг. 

5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности оказать Услуги в 

надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества. 

5.4.7. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида 

деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг, являющихся предметом Контракта, установлено 

требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить 

наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.  

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления 

об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в 

Контракте. 

5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения 

обязательств по Контракту,  за исключением случаев, когда Исполнитель в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам. 

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Контрактом. 

6. Гарантии 

6.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным в 

Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также 

иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг.  

6.2. Гарантийный срок на оказываемые по Контракту Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты 

подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг. 

Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по 

его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг. 

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не 

докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и 

зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в 

этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков. 

6.4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных Услуг 

по назначению в течение всего гарантийного срока. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в   соответствии 

с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона 

о контрактной системе. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также 

в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 



исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается 1000 рублей.   

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 

Исполнителем. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 10 процентов 

цены Контракта.  

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 

(при наличии в Контракте таких обязательств) 1000 рублей.  

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Исполнителя по 

перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо 

осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, 

предоставленного Исполнителем в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта. 

7.9. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по 

Контракту. 

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой 

Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), 

действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и 

управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на 

время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

8. Обеспечение исполнения Контракта 

Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.  

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта 

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

9.2. Контракт действует по 31.12.2024 года, окончание срока действия Контракта не освобождает 

Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за 

нарушение условий Контракта. 

9.3. Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- по решению суда; 

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта. 

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях: 

9.4.1. при существенном нарушении Контракта Исполнителем; 

9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по оказанию Услуг более чем на 5 (пять) 

календарных дней; 

9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков оказания Услуг - более двух раз более чем на 10 

(десять) календарных дней; 

9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству оказываемых Услуг (обнаружения 

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или 



затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других 

подобных недостатков); 

9.4.5. установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия 

решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного 

производства; 

9.4.6. установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

9.4.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе 

исполнения контракта установлено, что Исполнитель и (или) поставляемый товар не соответствуют 

установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к 

участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем 

соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем определения исполнителя. 

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, 

указанных в пунктах 9.4.1 - 9.4.7 Контракта. 

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести 

экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной Услуги с привлечением экспертов, экспертных 

организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком 

только при условии, что по результатам экспертизы оказанной Услуги в заключении эксперта, экспертной 

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.   

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трёх) рабочих 

дней, следующих за датой принятия указанного решения, направляется Исполнителю по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, 

либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 

подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта 

считается надлежащим уведомлением Исполнителя  об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении 

Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии 

Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных 

подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 

(тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в единой информационной системе. 

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт 

считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя  об одностороннем отказе от исполнения Контракта.  

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя  о 

принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий 

Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы 

затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в 

случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения Контракта. 

9.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Порядок урегулирования споров 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, 

расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. 

10.2. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров и в претензионном порядке 

спор передается на разрешение суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в 

претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии 

Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее 

получения. 
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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
Проверил Махарынец 
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Норм. норм Барков  06.24 
ГИП Сиркин  06.24 

Раздел 11. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объекта капитального строительства 

 
1.1 Сведения о месте расположения объекта капитального строительства. 

Благоустройство придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая в д.п. 
Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области. 

Ценовая строительная зона 1. 
1.2 Перечень сборников сметных нормативов, принятых для составления 
сметной документации на строительство. 

Сметная документация разработана на основании следующих документов: 
− Задание на проектирование 
− Муниципальный контракт №19 от 09.02.2024г, заключенный с 

администрацией Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.  

− Комплект проектной документации шифр 19-04.2024. 
При разработке сметной документации были использованы следующие 

руководящие и методические документы:  
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ".  
Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ "Налоговый кодекс РФ (часть 

вторая)". 
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ “О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах”. 
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». 
Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий", в редакции Постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2020 № 1590. 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 "О порядке проведения 
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства". 

Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. 
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Методика по применению сметных норм, утвержденные приказом Минстроя 
России от 14.07.2022 №571/пр. 

Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при 
определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом 
Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр (в редакции приказа от 26.07.2022 
№611/пр). 

Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при 
определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом 
Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр. (в редакции приказа от 22.04.2022 
№317/пр).     

Сборники расценок на строительные работы ГЭСН-2022, на монтажные работы 
ГЭСНм-2022, сборник сметных цен на материалы: ФСБЦ-2022, сборник расценок 
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств ФСЭМ-2022.  

    Сметная документация составлена в программном комплексе «Гранд-смета». 
1.3 Наименование подрядной организации. 

Строительство будет осуществляться подрядным способом. Подрядчик будет 
определён после проведения тендерных процедур.    
1.4 Обоснование особенностей определения сметной стоимости 
строительных работ для объекта капитального строительства 

      Вид строительства: ремонт. 
 
1.5 Другие сведения о порядке определения сметной стоимости 
строительства объекта капитального строительства, характерные для него: 

− Локальные сметные расчеты выполнены в сметно-нормативной базе ФСНБ-
2022 с изм. 1-10 по сборникам ГЭСН-2022, ГЭСНр-2022, ФСБЦ, 
утвержденных и введенных в действие приказом Минстроя России от 
30.12.2021 №1046/пр, с изменениями в государственные элементные сметные 
нормы и отдельные составляющие к ним, включенными в федеральный 
реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 18.05.2022 
№378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 
№1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр. 

− Сметная стоимость работ определена ресурсно-индексным методом с 
использованием данных о сметных ценах строительных ресурсов в текущем 
уровне цен, размещенных на ФГИС ЦС и сметных цен в базисном уровне цен 
по состоянию на 01.01.2022 из сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 с 
пересчетом в текущий уровень цен на 2 квартал 2024 года с применением 
индексов изменения сметной стоимости строительства по группам 
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однородных строительных ресурсов для Новосибирской области, зона 1. 
Письмо Минстрой России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09. 

− затраты на непредвиденные работы и затраты учтены на основании п.179 
Приказа Минстроя России от 04.08.2020г. № 421/пр. в размере 2%. 

− налог на добавленную стоимость в размере 20% соответствии с федеральным 
законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ (подпункт "в" пункта 3 статьи 1) и п.181 
Приказа Минстроя России от 04.08.2020г. № 421/пр. 

Технико-экономические показатели: 
(в текущих ценах, в тыс.руб., в том числе НДС 20%) 

Сметная стоимость в текущих ценах на 
2 квартал 2024г (в том числе НДС  20%) 9 634,31 

в том числе:  
Строительно-монтажные работы 8 999,69 

Прочие 634,62 
 

Главный инженер проекта 

 

А.А. Сиркин 

Составил  Т. А. Калиничева 

 



Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 9 634,31 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Подготовительные работы 510,75 510,75

510,75 510,75

2 02-01-01 Проезд 1 424,18 1 424,18

3 02-01-02 Площадка для разворота 549,46 549,46

4 02-01-03 Детская площадка из резиновой крошки 2 118,11 2 118,11

5 02-01-04 Мощение входных групп МКД 386,93 386,93

6 02-01-05 Тротуар из брусчатки 928,84 928,84

7 02-01-06 Благоустройство придомовой территории 1 434,42 1 434,42

6 841,94 6 841,94

7 352,69 7 352,69

7 352,69 7 352,69

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-8

Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции,
капитального ремонта"

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 
капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Благоустройство придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1
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1 2 3 4 5 6 7 8

7 352,69 7 352,69

8 Постановление Правительства 
РФ от 21.06.2010 г. №468

Строительный контроль 2,14% 157,35 157,35

2,14%Г1:Г9

157,35 157,35

9 Приложение к МК 19 от 
09.02.2024г.

Смета на проектные работы 253,83 253,83

10 расчет к муниципальному 
контракту от 08.08.2024 
№НЭ00603

Проведение экспертной оценки проектной 
документации

107,30 107,30

128761,03/1,2

361,13 361,13

7 352,69 518,48 7 871,17

11 Приказ от 4.08.2020 № 421/пр 
п.179

Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства 
непроизводственного назначения - 2%

147,05 10,37 157,42

2%Г1.С:Г12.С 2%Г1.М:Г12.М 2%Г1.О:Г12.О 2%Г1.П:Г12.П

147,05 10,37 157,42

7 499,74 528,85 8 028,59

12 Приказ Минстрой РФ №421/пр 
от 04.08.2020г п.181

НДС - 20% 1 499,95 105,77 1 605,72

20%Г1.С:Г14.С 20%Г1.М:Г14.М 20%Г1.О:Г14.О 20%Г1.П:Г14.П

1 499,95 105,77 1 605,72

8 999,69 634,62 9 634,31

669,68
269,84

81,95

Итого по сводному расчету
в том числе:

ОТ
ЭМ
ОТм

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка 
обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по 
созданию объекта капитального строительства, в отношении которого

планируется заключение контракта, предметом которого является 
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу

в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и 
ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной

документации, проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Глава 9. Прочие работы и затраты
Итого по Главам 1-9
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1 2 3 4 5 6 7 8

4 734,12
151,44
846,63
599,03
634,62

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник (А.А. Сиркин)
[подпись (инициалы, фамилия)]

Глава администрации (Дорофеева Н.А.)

(А.А. Сиркин)
[подпись (инициалы, фамилия)]

(А.А. Сиркин)

[подпись (инициалы, фамилия)]

М
Перевозка

НР
СП

прочие затраты
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 510,75 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 510,75 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 164,21 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 15,24 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 431,15 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 35,35 чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

Проектная документация. Шифр: 19-04.2024
(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2024 года

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01
Подготовительные работы

Наименование субъекта Российской Федерации 54. Новосибирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Новосибирская область (1 зона)

Благоустройство придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2024 № 52-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 
№323/пр
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН47-01-001-03 100 м2 9,6 1 9,6
1 чел.-ч 71,136 28 093,74

1-100-33 чел.-ч 7,41 71,136 394,93 28 093,74

4 826,95

01.7.20.07-0002 кг 0,2 1,92 382,35 734,11

11.1.03.05-0074 м3 0,001 0,0096 7 555,00 1,28 9 670,40 92,84

28 920,69
28 093,74

Пр/812-041.0-1 % 103 103 28 936,55

Пр/774-041.0 % 72 72 20 227,49

8 133,83 78 084,73

28 920,69

28 093,74

826,95

78 084,73

28 093,74

826,95

28 936,55

20 227,49

28 093,74

28 936,55

20 227,49

78 084,73

71,136

2 ГЭСН01-02-119-01 100 м2 1 1 1

1 чел.-ч 3,09 1 175,87

1-100-30 чел.-ч 3,09 3,09 380,54 1 175,87

1 175,87
1 175,87

Пр/812-001.4-1 % 89 89 1 046,52

Пр/774-001.4 % 41 41 482,11

2 704,50 2 704,50
3 49-1 т 0,15 1 0,15 10,69

10,69Всего по позиции

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
Всего по позиции
Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

Раздел 2. Демонтажные работы
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой 
поросли
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

Итого прямые затраты

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
  Справочно
       затраты труда рабочих

               оплата труда

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
     Итого прямые затраты (справочно)

М

Шпагат из пенькового волокна, диаметр 1,7 мм

Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 4-6,5 м, 
ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт IV
Итого прямые затраты
ФОТ

3
Раздел 1. Подготовительные работы

Разбивка участка
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4 02-15-1-01-0010 т 0,15 1 0,15 29,21

29,21
5 ГЭСНр68-02-006-01 100 м 2,24 1 2,24

1 чел.-ч 152,9024 58 917,88

1-100-31 чел.-ч 68,26 152,9024 385,33 58 917,88

2 8 418,19

чел.-ч 21,056 9 022,71

91.18.01-007 маш.час 9,4 21,056 391,34 8 240,06

4-100-040 чел.-ч 9,4 21,056 428,51 9 022,71

91.21.10-002 маш.час 28,2 63,168 2,82 178,13

76 358,78
67 940,59

Пр/812-102.0-1 % 102 102 69 299,40

Пр/774-102.0 % 54 54 36 687,92

81 404,51 182 346,10
6 ГЭСНр68-02-004-04 100 м3 0,3542 1 0,3542

1 чел.-ч 54,901 20 364,98

1-100-27 чел.-ч 155 54,901 370,94 20 364,98

2 6 275,12

чел.-ч 13,83151 6 007,69

91.01.02-004 маш.час 1,55 0,54901 1 299,64 1,35 1 754,51 963,24

4-100-060 чел.-ч 1,55 0,54901 575,60 316,01

91.12.06-012 маш.час 1,29 0,456918 62,31 1,37 85,36 39,00

91.18.01-007 маш.час 37,5 13,2825 391,34 5 197,97

4-100-040 чел.-ч 37,5 13,2825 428,51 5 691,68

91.21.10-002 маш.час 75 26,565 2,82 74,91

32 647,79
26 372,67

Пр/812-102.0-1 % 102 102 26 900,12

Пр/774-102.0 % 54 54 14 241,24

208 326,23 73 789,15
7 49-1 т 102,93 1 102,93 7 335,82

7 335,82
8 02-15-1-01-0010 т 102,93 1 102,93 20 045,62

20 045,62
9 ГЭСНр68-04-004-02 100 м2 1,28 1 1,28

1 чел.-ч 68,3008 24 899,06

1-100-25 чел.-ч 53,36 68,3008 364,55 24 899,06

Н 999-9900 т 0,47 0,6016

Всего по позиции
Разборка деревянных заборов: штакетных
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

Строительный мусор

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
Всего по позиции
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 10 км

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 
компрессоров
Итого прямые затраты
ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Рыхлители прицепные (без трактора)

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, 
давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин

Всего по позиции
Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью 
молотков отбойных
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,7

ЭМ

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 
компрессоров
Итого прямые затраты
ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Средний разряд работы 3,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, 
давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 10 км

Всего по позиции
Разборка бортовых камней: на бетонном основании
ОТ(ЗТ)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
24 899,06
24 899,06

Пр/812-102.0-1 % 102 102 25 397,04

Пр/774-102.0 % 54 54 13 445,49

49 798,12 63 741,59
10 ГЭСНр68-03-004-01 100 м 0,71 1 0,71

1 чел.-ч 20,9663 7 978,52

1-100-30 чел.-ч 29,53 20,9663 380,54 7 978,52

2 135,39

чел.-ч 0,213 91,27

91.14.02-001 маш.час 0,3 0,213 477,92 1,33 635,63 135,39

4-100-040 чел.-ч 0,3 0,213 428,51 91,27

4 13,74

01.7.03.04-0001 кВт-ч 3,63 2,5773 5,33 13,74

П,Н 01.7.17.06 шт 0 0

8 218,92
8 069,79

Пр/812-102.0-1 % 102 102 8 231,19

Пр/774-102.0 % 54 54 4 357,69

29 306,76 20 807,80
11 ГЭСН09-06-001-03 т 0,9 1 0,9

1 чел.-ч 59,85 22 775,32

1-100-30 чел.-ч 95 0,7 59,85 380,54 22 775,32

2 386,94

чел.-ч 0,252 122,81

91.05.05-015 маш.час 0,16 0,7 0,1008 1 638,80 165,19

4-100-060 чел.-ч 0,16 0,7 0,1008 575,60 58,02

91.14.02-001 маш.час 0,24 0,7 0,1512 477,92 1,33 635,63 96,11

4-100-040 чел.-ч 0,24 0,7 0,1512 428,51 64,79

91.17.04-042 маш.час 0,7 0,7 0,441 4,35 1,37 5,96 2,63

91.17.04-171 маш.час 3,22 0,7 2,0286 60,64 123,01

4 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,4 0 0 114,64 0,63 72,22 0,00

01.3.02.09-0022 кг 0,45 0 0 41,38 1,91 79,04 0,00

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,919 0 0 5,33 0,00

01.7.11.07-0036 кг 3,6 0 0 142,68 1,2 171,22 0,00

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0 0 70 296,20 1,09 76 622,86 0,00

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0 0 231 787,35 2 463 574,70 0,00

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0 0 307,84 1,03 317,08 0,00

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0 0 60 258,20 1,13 68 091,77 0,00

08.3.11.01-1106 т 0,00194 0 0 136 760,00 0,97 132 657,20 0,00

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0 0 51 280,15 1,75 89 740,26 0,00

14.5.09.07-0030 т 0,0006 0 0 98 526,45 1,22 120 202,27 0,00

Н 07.2.07.13 т 1 0 0

23 285,07
22 898,13

Пр/812-009.0-1 % 93 93 21 295,26

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 
40П
Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Конструкции стальные

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей Э46, диаметр 4 мм
Гвозди строительные

Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм

Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из 
оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 
Н/мм2, диаметр 5,5 мм

Аппараты для газовой сварки и резки

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А

М

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на 
фундаментах внутри зданий
демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Диски отрезные

Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Страница 4



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/774-009.0 % 62 62 14 196,84

65 307,97 58 777,17
12 47-1 т 2,18 1 2,18 2 234,96

2 234,96
13 02-15-1-01-0010 т 4,31 1 4,31 839,37

839,37

197 081,16

136 111,63

15 215,64

15 244,48

13,74

30 495,67

432 661,98

402 166,31

136 111,63

15 215,64

15 244,48

13,74

152 169,53

83 411,29

30 495,67

151 356,11

152 169,53

83 411,29

432 661,98

360,0105

35,35251

226 001,85

164 205,37

15 215,64

15 244,48

840,69

30 495,67

510 746,71

480 251,04

164 205,37

15 215,64

15 244,48

840,69

181 106,08                    накладные расходы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

  Итого по разделу 2 Демонтажные работы
  Справочно
       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

               Материалы

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 
погрузкой вручную
Всего по позиции
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 10 км

Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
103 638,78

30 495,67

179 449,85

181 106,08

103 638,78

510 746,71

431,1465

35,35251

Составил:

Проверил:

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

главный инженер (А.А. Сиркин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

инженер-сметчик (Т.А. Калиничева)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно
       затраты труда рабочих

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 424,18 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1 424,18 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 57,63 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 24,17 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 154,53 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 45,77 чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

Проектная документация. Шифр: 19-04.2024
(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2024 года

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Проезд

Наименование субъекта Российской Федерации 54. Новосибирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Новосибирская область (1 зона)

Благоустройство придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2024 № 52-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 
№323/пр
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-022-08 1000 м3 0,2 1 0,2

2 8 333,40

чел.-ч 5,1 2 935,56

91.01.05-086 маш.час 25,5 5,1 1 634,00 8 333,40

4-100-060 чел.-ч 25,5 5,1 575,60 2 935,56

11 268,96
2 935,56

Пр/812-001.1-1 % 92 92 2 700,72

Пр/774-001.1 % 46 46 1 350,36

76 600,20 15 320,04
2 02-15-1-01-0010 т 320 1 320 62 320,00

62 320,00
3 ГЭСН27-04-001-01 100 м3 0,418182 1 0,418182

1 чел.-ч 6,0218208 2 156,72

1-100-23 чел.-ч 14,4 6,0218208 358,15 2 156,72

2 14 442,29

чел.-ч 5,8043662 3 146,32

91.01.02-004 маш.час 1,77 0,7401821 1 299,64 1,35 1 754,51 1 298,66

4-100-060 чел.-ч 1,77 0,7401821 575,60 426,05

91.06.05-011 маш.час 4,29 1,7940008 1 760,50 3 158,34

4-100-050 чел.-ч 4,29 1,7940008 492,46 883,47

91.08.03-030 маш.час 7,08 2,9607286 2 391,60 1,35 3 228,66 9 559,19

4-100-060 чел.-ч 7,08 2,9607286 575,60 1 704,20

91.13.01-038 маш.час 0,74 0,3094547 1 043,14 1,32 1 376,94 426,10

4-100-040 чел.-ч 0,74 0,3094547 428,51 132,60

4 41,82

01.7.03.01-0001 м3 5 2,09091 35,71 0,56 20,00 41,82

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

19 787,15
5 303,04

Пр/812-021.0-1 % 147 147 7 795,47

Пр/774-021.0 % 134 134 7 106,07

82 951,18 34 688,69
4 ФСБЦ-02.3.01.02-1118 м3 46 1 46 565,20 1,86 1 051,27 48 358,42

48 358,42

141 734,53

Песок природный для строительных работ II класс, средний
Всего по позиции
Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
     Итого прямые затраты (справочно)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Песок для строительных работ природный

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 10 км

Всего по позиции
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

3
Раздел 1. Подготовительные работы

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях 
экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) 
м3, группа грунтов: 2
ЭМ

ОТм(ЗТм)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 156,72

22 775,69

6 081,88

48 400,24

62 320,00

160 687,15

98 367,15

2 156,72

22 775,69

6 081,88

48 400,24

10 496,19

8 456,43

62 320,00

8 238,60

10 496,19

8 456,43

160 687,15

6,0218208

10,9043662

5 ГЭСН01-02-061-02 100 м3 0,083968 1 0,083968

1 чел.-ч 8,1616896 2 727,39

1-100-15 чел.-ч 97,2 8,1616896 334,17 2 727,39

2 727,39
2 727,39

Пр/812-001.2-1 % 89 89 2 427,38

Пр/774-001.2 % 40 40 1 090,96

74 382,26 6 245,73
6 ФСБЦ-02.2.04.04-0185 м3 10,58 1 10,58 1 827,45 0,77 1 407,14 14 887,54

14 887,54
7 ГЭСН27-02-010-02 100 м 1,5 1 1,5

1 чел.-ч 104,7 39 507,50

1-100-29 чел.-ч 69,8 104,7 377,34 39 507,50

2 1 537,64

чел.-ч 0,975 552,38

91.05.05-015 маш.час 0,61 0,915 1 638,80 1 499,50

4-100-060 чел.-ч 0,61 0,915 575,60 526,67

91.14.02-001 маш.час 0,04 0,06 477,92 1,33 635,63 38,14

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,06 428,51 25,71

4 50 471,48

01.7.15.06-0111 т 0,001 0,0015 70 296,20 1,09 76 622,86 114,93

04.1.02.05-0006 м3 5,9 8,85 4 742,74 1,11 5 264,44 46 590,29

04.3.01.09-0014 м3 0,06 0,09 5 280,76 475,27

11.1.03.06-0070 м3 0,17 0,255 10 082,68 1,28 12 905,83 3 290,99

М

Гвозди строительные

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 
ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,9

ЭМ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер 
смеси С5, размер зерен 0-40 мм

Установка бортового камня БР 100.30.15
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Дорожная одежда

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
  Справочно

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

          в том числе:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
П,Н 05.2.03.03 м3 0 0

92 069,00
40 059,88

Пр/812-021.1-1 % 113 113 45 267,66

Пр/774-021.1 % 77 77 30 846,11

112 121,85 168 182,77
8 ФСБЦ-05.2.03.03-0012 м3 6,45 1 6,45 12 657,29 81 639,52

81 639,52

9 ГЭСН27-04-001-02 100 м3 1 1 1

1 чел.-ч 14,4 5 157,36

1-100-23 чел.-ч 14,4 14,4 358,15 5 157,36

2 36 057,11

чел.-ч 14,81 7 975,92

91.01.02-004 маш.-ч 1,93 1,93 1 299,64 1,35 1 754,51 3 386,20

4-100-060 чел.-ч 1,93 1,93 575,60 1 110,91

91.06.05-011 маш.-ч 4,76 4,76 1 760,50 8 379,98

4-100-050 чел.-ч 4,76 4,76 492,46 2 344,11

91.08.03-030 маш.-ч 7,08 7,08 2 391,60 1,35 3 228,66 22 858,91

4-100-060 чел.-ч 7,08 7,08 575,60 4 075,25

91.13.01-038 маш.-ч 1,04 1,04 1 043,14 1,32 1 376,94 1 432,02

4-100-040 чел.-ч 1,04 1,04 428,51 445,65

4 140,00

01.7.03.01-0001 м3 7 7 35,71 0,56 20,00 140,00

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

49 330,39
13 133,28

Пр/812-021.0-1 % 147 147 19 305,92

Пр/774-021.0 % 134 134 17 598,60

86 234,91 86 234,91
10 ФСБЦ-02.2.04.04-0185 м3 126 1 126 1 827,45 0,77 1 407,14 177 299,64

177 299,64
11 ГЭСН27-04-006-01 1000 м2 0,4 1 0,4

1 чел.-ч 13,2 4 812,06

1-100-25 чел.-ч 33 13,2 364,55 4 812,06

2 25 310,50

чел.-ч 14,948 7 306,76

91.01.01-034 маш.час 2,35 0,94 828,16 1,54 1 275,37 1 198,85

4-100-050 чел.-ч 2,35 0,94 492,46 462,91

91.01.02-004 маш.час 0,36 0,144 1 299,64 1,35 1 754,51 252,65

4-100-060 чел.-ч 0,36 0,144 575,60 82,89

91.06.05-011 маш.час 3,98 1,592 1 760,50 2 802,72

4-100-050 чел.-ч 3,98 1,592 492,46 784,00

91.08.03-013 маш.час 19 7,6 1 688,44 12 832,14

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер 
смеси С5, размер зерен 0-40 мм
Всего по позиции
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм 
при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Смесь песчано-гравийная

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

Всего по позиции
Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)
Всего по позиции

Основание и покрытие
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песчано-гравийной смеси, дресвы

Камни бортовые бетонные

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4-100-050 чел.-ч 19 7,6 492,46 3 742,70

91.08.03-016 маш.час 8,51 3,404 1 837,03 6 253,25

4-100-050 чел.-ч 8,51 3,404 492,46 1 676,33

91.08.07-015 маш.час 0,57 0,228 1 790,51 1,32 2 363,47 538,87

4-100-050 чел.-ч 0,57 0,228 492,46 112,28

91.13.01-038 маш.час 2,6 1,04 1 043,14 1,32 1 376,94 1 432,02

4-100-040 чел.-ч 2,6 1,04 428,51 445,65

4 135 526,58

01.7.03.01-0001 м3 30 12 35,71 0,56 20,00 240,00

02.2.05.04-2058 м3 15 6 2 220,14 0,72 1 598,50 9 591,00

02.2.05.04-2106 м3 189 75,6 1 662,64 125 695,58

172 955,90
12 118,82

Пр/812-021.0-1 % 147 147 17 814,67

Пр/774-021.0 % 134 134 16 239,22

517 524,48 207 009,79
12 ГЭСН27-06-031-01 1000 м2 0,4 1 0,4

1 чел.-ч 6,652 2 754,73

1-100-37 чел.-ч 16,63 6,652 414,12 2 754,73

2 12 904,94

чел.-ч 3,144 1 706,96

91.08.01-024 маш.час 1,42 0,568 4 773,30 2 711,23

4-100-080 чел.-ч 1,42 0,568 655,55 372,35

91.08.02-002 маш.час 0,33 0,132 1 324,58 1,33 1 761,69 232,54

4-100-045 чел.-ч 0,66 0,264 460,48 121,57

91.08.02-011 маш.час 0,1 0,04 8,22 1,37 11,26 0,45

91.08.03-025 маш.час 2,05 0,82 1 639,57 1 344,45

4-100-050 чел.-ч 2,05 0,82 492,46 403,82

91.08.03-045 маш.час 1,6 0,64 1 813,85 1 160,86

4-100-050 чел.-ч 1,6 0,64 492,46 315,17

91.08.11-031 маш.час 1,42 0,568 8 883,76 1,4 12 437,26 7 064,36

4-100-080 чел.-ч 1,42 0,568 655,55 372,35

91.13.01-038 маш.час 0,71 0,284 1 043,14 1,32 1 376,94 391,05

4-100-040 чел.-ч 0,71 0,284 428,51 121,70

4 109,18

01.3.01.03-0002 т 0,0028 0,00112 62 186,75 1,2 74 624,10 83,58

01.7.03.01-0001 м3 3,2 1,28 35,71 0,56 20,00 25,60

Н 01.2.01.01 т 0,7 0,28

П,Н 04.2.01.01 т 0 0

17 475,81
4 461,69

Пр/812-021.0-1 % 147 147 6 558,68

Пр/774-021.0 % 134 134 5 978,66

75 032,88 30 013,15
13 ГЭСН27-06-032-01 1000 м2 0,4 1 0,4

1 чел.-ч 1,392 516,35ОТ(ЗТ)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или 
исключать: к норме 27-06-031-01
до 7см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

Вода

Битумы нефтяные дорожные

Смеси асфальтобетонные

Итого прямые затраты
ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Керосин для технических целей

Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т

Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, 
скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 

Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 

Гудронаторы ручные

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, 
толщина слоя 4 см
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,7

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 
10-20 мм
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 
40-80(70) мм

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина 
распределения 3000 мм
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1-100-27 чел.-ч 0,58 6 1,392 370,94 516,35

2 4 342,54

чел.-ч 0,984 547,22

91.08.01-024 маш.час 0,08 6 0,192 4 773,30 916,47

4-100-080 чел.-ч 0,08 6 0,192 655,55 125,87

91.08.03-025 маш.час 0,12 6 0,288 1 639,57 472,20

4-100-050 чел.-ч 0,12 6 0,288 492,46 141,83

91.08.03-045 маш.час 0,13 6 0,312 1 813,85 565,92

4-100-050 чел.-ч 0,13 6 0,312 492,46 153,65

91.08.11-031 маш.час 0,08 6 0,192 8 883,76 1,4 12 437,26 2 387,95

4-100-080 чел.-ч 0,08 6 0,192 655,55 125,87

П,Н 04.2.01.01 т 0 6 0

5 406,11
1 063,57

Пр/812-021.0-1 % 147 147 1 563,45

Пр/774-021.0 % 134 134 1 425,18

20 986,85 8 394,74
14 ФСБЦ-01.2.01.01-1008 т 0,12 1 0,12 23 188,21 1,46 33 854,79 4 062,57

4 062,57
15 ФСБЦ-04.2.01.01-1172 т 71,96 1 71,96 5 125,95 1,3 6 663,74 479 522,73

479 522,73

1 097 376,60

55 475,39

80 152,73

18 089,24

943 659,24

1 263 493,09

55 475,39

80 152,73

18 089,24

943 659,24

92 937,76

73 178,73

73 564,63

92 937,76

73 178,73

1 263 493,09

148,5056896

34,861

1 239 111,13

57 632,11

102 928,42

24 171,12

992 059,48

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

  Итого по разделу 2 Дорожная одежда
  Справочно
       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на БНД
Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Дорожная одежда :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Битум нефтяной дорожный БНД 100/130
Всего по позиции

Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 

Смеси асфальтобетонные

Итого прямые затраты
ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 

Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Средний разряд работы 2,7

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, 
скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
62 320,00

1 424 180,24

1 361 860,24

57 632,11

102 928,42

24 171,12

992 059,48

103 433,95

81 635,16

62 320,00

81 803,23

103 433,95

81 635,16

1 424 180,24

154,5275104

45,7653662

Составил:

Проверил:

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

главный инженер (А.А. Сиркин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

инженер-сметчик (Т.А. Калиничева)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно
       затраты труда рабочих

накладные расходы

сметная прибыль

          Перевозка

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (Отм)

материалы

Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 549,46 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 549,46 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 18,66 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 9,79 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 50,08 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 18,54 чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

Проектная документация. Шифр: 19-04.2024
(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2024 года

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Площадка для разворота

Наименование субъекта Российской Федерации 54. Новосибирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Новосибирская область (1 зона)

Благоустройство придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2024 № 52-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 
№323/пр
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-022-08 1000 м3 0,0815 1 0,0815

2 3 395,86

чел.-ч 2,07825 1 196,24

91.01.05-086 маш.час 25,5 2,07825 1 634,00 3 395,86

4-100-060 чел.-ч 25,5 2,07825 575,60 1 196,24

4 592,10
1 196,24

Пр/812-001.1-1 % 92 92 1 100,54

Пр/774-001.1 % 46 46 550,27

76 600,12 6 242,91
2 02-15-1-01-0010 т 130,4 1 130,4 25 395,40

25 395,40
3 ГЭСН27-04-001-01 100 м3 0,170455 1 0,170455

1 чел.-ч 2,454552 879,10

1-100-23 чел.-ч 14,4 2,454552 358,15 879,10

2 5 886,82

чел.-ч 2,3659155 1 282,47

91.01.02-004 маш.час 1,77 0,3017054 1 299,64 1,35 1 754,51 529,35

4-100-060 чел.-ч 1,77 0,3017054 575,60 173,66

91.06.05-011 маш.час 4,29 0,731252 1 760,50 1 287,37

4-100-050 чел.-ч 4,29 0,731252 492,46 360,11

91.08.03-030 маш.час 7,08 1,2068214 2 391,60 1,35 3 228,66 3 896,42

4-100-060 чел.-ч 7,08 1,2068214 575,60 694,65

91.13.01-038 маш.час 0,74 0,1261367 1 043,14 1,32 1 376,94 173,68

4-100-040 чел.-ч 0,74 0,1261367 428,51 54,05

4 17,05

01.7.03.01-0001 м3 5 0,852275 35,71 0,56 20,00 17,05

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

8 065,44
2 161,57

Пр/812-021.0-1 % 147 147 3 177,51

Пр/774-021.0 % 134 134 2 896,50

82 951,22 14 139,45
4 ФСБЦ-02.3.01.02-1118 м3 18,75 1 18,75 565,20 1,86 1 051,27 19 711,31

19 711,31

57 764,25

Песок природный для строительных работ II класс, средний
Всего по позиции
Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
     Итого прямые затраты (справочно)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Песок для строительных работ природный

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 10 км

Всего по позиции
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

3
Раздел 1. Подготовительные работы

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях 
экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) 
м3, группа грунтов: 2
ЭМ

ОТм(ЗТм)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

879,10

9 282,68

2 478,71

19 728,36

25 395,40

65 489,07

40 093,67

879,10

9 282,68

2 478,71

19 728,36

4 278,05

3 446,77

25 395,40

3 357,81

4 278,05

3 446,77

65 489,07

2,454552

4,4441655

5 ГЭСН01-02-061-02 100 м3 0,024603 1 0,024603

1 чел.-ч 2,3914116 799,14

1-100-15 чел.-ч 97,2 2,3914116 334,17 799,14

799,14
799,14

Пр/812-001.2-1 % 89 89 711,23

Пр/774-001.2 % 40 40 319,66

74 382,39 1 830,03
6 ФСБЦ-02.2.04.04-0185 м3 3,1 1 3,1 1 827,45 0,77 1 407,14 4 362,13

4 362,13
7 ГЭСН27-02-010-02 100 м 0,44 1 0,44

1 чел.-ч 30,712 11 588,87

1-100-29 чел.-ч 69,8 30,712 377,34 11 588,87

2 451,04

чел.-ч 0,286 162,03

91.05.05-015 маш.час 0,61 0,2684 1 638,80 439,85

4-100-060 чел.-ч 0,61 0,2684 575,60 154,49

91.14.02-001 маш.час 0,04 0,0176 477,92 1,33 635,63 11,19

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,0176 428,51 7,54

4 14 804,97

01.7.15.06-0111 т 0,001 0,00044 70 296,20 1,09 76 622,86 33,71

04.1.02.05-0006 м3 5,9 2,596 4 742,74 1,11 5 264,44 13 666,49

04.3.01.09-0014 м3 0,06 0,0264 5 280,76 139,41

11.1.03.06-0070 м3 0,17 0,0748 10 082,68 1,28 12 905,83 965,36

М

Гвозди строительные

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 
ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,9

ЭМ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер 
смеси С5, размер зерен 0-40 мм

Установка бортового камня БР 100.30.15
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Дорожная одежда

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
  Справочно

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

          в том числе:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
П,Н 05.2.03.03 м3 0 0

27 006,91
11 750,90

Пр/812-021.1-1 % 113 113 13 278,52

Пр/774-021.1 % 77 77 9 048,19

112 121,86 49 333,62
8 ФСБЦ-05.2.03.03-0012 м3 1,892 1 1,892 12 657,29 23 947,59

23 947,59

9 ГЭСН27-04-001-02 100 м3 0,4075 1 0,4075

1 чел.-ч 5,868 2 101,62

1-100-23 чел.-ч 14,4 5,868 358,15 2 101,62

2 14 693,28

чел.-ч 6,035075 3 250,18

91.01.02-004 маш.-ч 1,93 0,786475 1 299,64 1,35 1 754,51 1 379,88

4-100-060 чел.-ч 1,93 0,786475 575,60 452,70

91.06.05-011 маш.-ч 4,76 1,9397 1 760,50 3 414,84

4-100-050 чел.-ч 4,76 1,9397 492,46 955,22

91.08.03-030 маш.-ч 7,08 2,8851 2 391,60 1,35 3 228,66 9 315,01

4-100-060 чел.-ч 7,08 2,8851 575,60 1 660,66

91.13.01-038 маш.-ч 1,04 0,4238 1 043,14 1,32 1 376,94 583,55

4-100-040 чел.-ч 1,04 0,4238 428,51 181,60

4 57,05

01.7.03.01-0001 м3 7 2,8525 35,71 0,56 20,00 57,05

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

20 102,13
5 351,80

Пр/812-021.0-1 % 147 147 7 867,15

Пр/774-021.0 % 134 134 7 171,41

86 234,82 35 140,69
10 ФСБЦ-02.2.04.04-0185 м3 51,345 1 51,345 1 827,45 0,77 1 407,14 72 249,60

72 249,60
11 ГЭСН27-04-006-01 1000 м2 0,163 1 0,163

1 чел.-ч 5,379 1 960,91

1-100-25 чел.-ч 33 5,379 364,55 1 960,91

2 10 314,03

чел.-ч 6,09131 2 977,51

91.01.01-034 маш.час 2,35 0,38305 828,16 1,54 1 275,37 488,53

4-100-050 чел.-ч 2,35 0,38305 492,46 188,64

91.01.02-004 маш.час 0,36 0,05868 1 299,64 1,35 1 754,51 102,95

4-100-060 чел.-ч 0,36 0,05868 575,60 33,78

91.06.05-011 маш.час 3,98 0,64874 1 760,50 1 142,11

4-100-050 чел.-ч 3,98 0,64874 492,46 319,48

91.08.03-013 маш.час 19 3,097 1 688,44 5 229,10

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер 
смеси С5, размер зерен 0-40 мм
Всего по позиции
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм 
при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Смесь песчано-гравийная

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

Всего по позиции
Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)
Всего по позиции

Основание и покрытие
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песчано-гравийной смеси, дресвы

Камни бортовые бетонные

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4-100-050 чел.-ч 19 3,097 492,46 1 525,15

91.08.03-016 маш.час 8,51 1,38713 1 837,03 2 548,20

4-100-050 чел.-ч 8,51 1,38713 492,46 683,11

91.08.07-015 маш.час 0,57 0,09291 1 790,51 1,32 2 363,47 219,59

4-100-050 чел.-ч 0,57 0,09291 492,46 45,75

91.13.01-038 маш.час 2,6 0,4238 1 043,14 1,32 1 376,94 583,55

4-100-040 чел.-ч 2,6 0,4238 428,51 181,60

4 55 227,08

01.7.03.01-0001 м3 30 4,89 35,71 0,56 20,00 97,80

02.2.05.04-2058 м3 15 2,445 2 220,14 0,72 1 598,50 3 908,33

02.2.05.04-2106 м3 189 30,807 1 662,64 51 220,95

70 479,53
4 938,42

Пр/812-021.0-1 % 147 147 7 259,48

Пр/774-021.0 % 134 134 6 617,48

517 524,48 84 356,49
12 ГЭСН27-06-031-01 1000 м2 0,163 1 0,163

1 чел.-ч 2,71069 1 122,55

1-100-37 чел.-ч 16,63 2,71069 414,12 1 122,55

2 5 258,76

чел.-ч 1,28118 695,58

91.08.01-024 маш.час 1,42 0,23146 4 773,30 1 104,83

4-100-080 чел.-ч 1,42 0,23146 655,55 151,73

91.08.02-002 маш.час 0,33 0,05379 1 324,58 1,33 1 761,69 94,76

4-100-045 чел.-ч 0,66 0,10758 460,48 49,54

91.08.02-011 маш.час 0,1 0,0163 8,22 1,37 11,26 0,18

91.08.03-025 маш.час 2,05 0,33415 1 639,57 547,86

4-100-050 чел.-ч 2,05 0,33415 492,46 164,56

91.08.03-045 маш.час 1,6 0,2608 1 813,85 473,05

4-100-050 чел.-ч 1,6 0,2608 492,46 128,43

91.08.11-031 маш.час 1,42 0,23146 8 883,76 1,4 12 437,26 2 878,73

4-100-080 чел.-ч 1,42 0,23146 655,55 151,73

91.13.01-038 маш.час 0,71 0,11573 1 043,14 1,32 1 376,94 159,35

4-100-040 чел.-ч 0,71 0,11573 428,51 49,59

4 44,49

01.3.01.03-0002 т 0,0028 0,0004564 62 186,75 1,2 74 624,10 34,06

01.7.03.01-0001 м3 3,2 0,5216 35,71 0,56 20,00 10,43

Н 01.2.01.01 т 0,7 0,1141

П,Н 04.2.01.01 т 0 0

7 121,38
1 818,13

Пр/812-021.0-1 % 147 147 2 672,65

Пр/774-021.0 % 134 134 2 436,29

75 032,64 12 230,32
13 ГЭСН27-06-032-01 1000 м2 0,163 1 0,163

1 чел.-ч 0,56724 210,41ОТ(ЗТ)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или 
исключать: к норме 27-06-031-01
до 7см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

Вода

Битумы нефтяные дорожные

Смеси асфальтобетонные

Итого прямые затраты
ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Керосин для технических целей

Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т

Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, 
скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 

Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 

Гудронаторы ручные

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, 
толщина слоя 4 см
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,7

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 
10-20 мм
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 
40-80(70) мм

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина 
распределения 3000 мм
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1-100-27 чел.-ч 0,58 6 0,56724 370,94 210,41

2 1 769,58

чел.-ч 0,40098 222,99

91.08.01-024 маш.час 0,08 6 0,07824 4 773,30 373,46

4-100-080 чел.-ч 0,08 6 0,07824 655,55 51,29

91.08.03-025 маш.час 0,12 6 0,11736 1 639,57 192,42

4-100-050 чел.-ч 0,12 6 0,11736 492,46 57,80

91.08.03-045 маш.час 0,13 6 0,12714 1 813,85 230,61

4-100-050 чел.-ч 0,13 6 0,12714 492,46 62,61

91.08.11-031 маш.час 0,08 6 0,07824 8 883,76 1,4 12 437,26 973,09

4-100-080 чел.-ч 0,08 6 0,07824 655,55 51,29

П,Н 04.2.01.01 т 0 6 0

2 202,98
433,40

Пр/812-021.0-1 % 147 147 637,10

Пр/774-021.0 % 134 134 580,76

20 986,75 3 420,84
14 ФСБЦ-01.2.01.01-1008 т 0,05 1 0,05 23 188,21 1,46 33 854,79 1 692,74

1 692,74
15 ФСБЦ-04.2.01.01-1172 т 29,3237 1 29,3237 5 125,95 1,3 6 663,74 195 405,51

195 405,51

425 369,64

17 783,50

32 486,69

7 308,29

367 791,16

483 969,56

17 783,50

32 486,69

7 308,29

367 791,16

32 426,13

26 173,79

25 091,79

32 426,13

26 173,79

483 969,56

47,6283416

14,094545

483 133,89

18 662,60

41 769,37

9 787,00

387 519,52

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

  Итого по разделу 2 Дорожная одежда
  Справочно
       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на БНД
Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Дорожная одежда :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Битум нефтяной дорожный БНД 100/130
Всего по позиции

Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 

Смеси асфальтобетонные

Итого прямые затраты
ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 

Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Средний разряд работы 2,7

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, 
скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
25 395,40

549 458,63

524 063,23

18 662,60

41 769,37

9 787,00

387 519,52

36 704,18

29 620,56

25 395,40

28 449,60

36 704,18

29 620,56

549 458,63

50,0828936

18,5387105

Составил:

Проверил:

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

главный инженер (А.А. Сиркин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

инженер-сметчик (Т.А. Калиничева)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно
       затраты труда рабочих

накладные расходы

сметная прибыль

          Перевозка

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (Отм)

материалы

Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 2 118,11 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 2 118,11 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 85,39 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 11,81 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 224,63 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 23,21 чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

Проектная документация. Шифр: 19-04.2024
(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2024 года

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03
Детская площадка из резиновой крошки

Наименование субъекта Российской Федерации 54. Новосибирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Новосибирская область (1 зона)

Благоустройство придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2024 № 52-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 
№323/пр
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-022-08 1000 м3 0,069 1 0,069

2 2 875,02

чел.-ч 1,7595 1 012,77

91.01.05-086 маш.-ч 25,5 1,7595 1 634,00 2 875,02

4-100-060 чел.-ч 25,5 1,7595 575,60 1 012,77

3 887,79
1 012,77

Пр/812-001.1-1 % 92 92 931,75

Пр/774-001.1 % 46 46 465,87

76 600,14 5 285,41
2 02-15-1-01-0010 т 110,4 1 110,4 21 500,40

21 500,40
3 ГЭСН27-04-001-01 100 м3 0,126 1 0,126

1 чел.-ч 1,8144 649,83

1-100-23 чел.-ч 14,4 1,8144 358,15 649,83

2 4 351,52

чел.-ч 1,74888 947,99

91.01.02-004 маш.-ч 1,77 0,22302 1 299,64 1,35 1 754,51 391,29

4-100-060 чел.-ч 1,77 0,22302 575,60 128,37

91.06.05-011 маш.-ч 4,29 0,54054 1 760,50 951,62

4-100-050 чел.-ч 4,29 0,54054 492,46 266,19

91.08.03-030 маш.-ч 7,08 0,89208 2 391,60 1,35 3 228,66 2 880,22

4-100-060 чел.-ч 7,08 0,89208 575,60 513,48

91.13.01-038 маш.-ч 0,74 0,09324 1 043,14 1,32 1 376,94 128,39

4-100-040 чел.-ч 0,74 0,09324 428,51 39,95

4 12,60

01.7.03.01-0001 м3 5 0,63 35,71 0,56 20,00 12,60

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

5 961,94
1 597,82

Пр/812-021.0-1 % 147 147 2 348,80

Пр/774-021.0 % 134 134 2 141,08

82 950,95 10 451,82
4 ФСБЦ-02.3.01.02-1118 м3 13,86 1 13,86 565,20 1,86 1 051,27 14 570,60

14 570,60

45 920,73

Песок природный для строительных работ II класс, средний
Всего по позиции
Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
     Итого прямые затраты (справочно)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Песок для строительных работ природный

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 10 км

Всего по позиции
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

3
Раздел 1. Подготовительные работы

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях 
экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) 
м3, группа грунтов: 2
ЭМ

ОТм(ЗТм)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

649,83

7 226,54

1 960,76

14 583,20

21 500,40

51 808,23

30 307,83

649,83

7 226,54

1 960,76

14 583,20

3 280,55

2 606,95

21 500,40

2 610,59

3 280,55

2 606,95

51 808,23

1,8144

3,50838

5 ГЭСН01-02-061-02 100 м3 0,02881 1 0,02881

1 чел.-ч 2,800332 935,79

1-100-15 чел.-ч 97,2 2,800332 334,17 935,79

935,79
935,79

Пр/812-001.2-1 % 89 89 832,85

Пр/774-001.2 % 40 40 374,32

74 382,51 2 142,96
6 ФСБЦ-02.2.04.04-0185 м3 3,63 1 3,63 1 827,45 0,77 1 407,14 5 107,92

5 107,92
7 ГЭСН27-02-010-02 100 м 0,6 1 0,6

1 чел.-ч 41,88 15 803,00

1-100-29 чел.-ч 69,8 41,88 377,34 15 803,00

2 615,06

чел.-ч 0,39 220,95

91.05.05-015 маш.-ч 0,61 0,366 1 638,80 599,80

4-100-060 чел.-ч 0,61 0,366 575,60 210,67

91.14.02-001 маш.-ч 0,04 0,024 477,92 1,33 635,63 15,26

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,024 428,51 10,28

4 20 188,59

01.7.15.06-0111 т 0,001 0,0006 70 296,20 1,09 76 622,86 45,97

04.1.02.05-0006 м3 5,9 3,54 4 742,74 1,11 5 264,44 18 636,12

04.3.01.09-0014 м3 0,06 0,036 5 280,76 190,11

11.1.03.06-0070 м3 0,17 0,102 10 082,68 1,28 12 905,83 1 316,39

М

Гвозди строительные

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 
ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,9

ЭМ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер 
смеси С5, размер зерен 0-40 мм

Установка бортового камня БР 100.20.8
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Покрытие из плитки

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
  Справочно

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

          в том числе:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
П,Н 05.2.03.03 м3 0 0

36 827,60
16 023,95

Пр/812-021.1-1 % 113 113 18 107,06

Пр/774-021.1 % 77 77 12 338,44

112 121,83 67 273,10
8 ФСБЦ-04.1.02.05-0006 м3 -3,54 1 -3,54 4 742,74 1,11 5 264,44 -18 636,12

-18 636,12
9 ФСБЦ-04.3.01.09-0014 м3 -0,036 1 -0,036 5 280,76 -190,11

-190,11
10 ФСБЦ-04.3.01.09-0014 м3 0,01188 1 0,01188 5 280,76 62,74

62,74
11 ФСБЦ-04.1.02.05-0006 м3 3,0444 1 3,0444 4 742,74 1,11 5 264,44 16 027,06

16 027,06
12 ФСБЦ-05.2.03.03-0011 м3 0,96 1 0,96 7 444,62 2,11 15 708,15 15 079,82

15 079,82

13 ГЭСН27-04-001-01 100 м3 0,009 1 0,009

1 чел.-ч 0,1296 46,42

1-100-23 чел.-ч 14,4 0,1296 358,15 46,42

2 310,82

чел.-ч 0,12492 67,71

91.01.02-004 маш.-ч 1,77 0,01593 1 299,64 1,35 1 754,51 27,95

4-100-060 чел.-ч 1,77 0,01593 575,60 9,17

91.06.05-011 маш.-ч 4,29 0,03861 1 760,50 67,97

4-100-050 чел.-ч 4,29 0,03861 492,46 19,01

91.08.03-030 маш.-ч 7,08 0,06372 2 391,60 1,35 3 228,66 205,73

4-100-060 чел.-ч 7,08 0,06372 575,60 36,68

91.13.01-038 маш.-ч 0,74 0,00666 1 043,14 1,32 1 376,94 9,17

4-100-040 чел.-ч 0,74 0,00666 428,51 2,85

4 0,90

01.7.03.01-0001 м3 5 0,045 35,71 0,56 20,00 0,90

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

425,85
114,13

Пр/812-021.0-1 % 147 147 167,77

Пр/774-021.0 % 134 134 152,93

82 950,00 746,55
14 ФСБЦ-02.3.01.02-1118 м3 0,99 1 0,99 565,20 1,86 1 051,27 1 040,76

1 040,76
15 ГЭСН27-04-001-02 100 м3 0,012 1 0,012

1 чел.-ч 0,1728 61,89

1-100-23 чел.-ч 14,4 0,1728 358,15 61,89

2 432,68

чел.-ч 0,17772 95,71

91.01.02-004 маш.-ч 1,93 0,02316 1 299,64 1,35 1 754,51 40,63

4-100-060 чел.-ч 1,93 0,02316 575,60 13,33

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песчано-гравийной смеси, дресвы
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Песок природный для строительных работ II класс, средний
Всего по позиции

М

Вода

Песок для строительных работ природный

Итого прямые затраты
ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

Всего по позиции

Основание и покрытие из плитки
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

Раствор готовый кладочный, цементный, М100
Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
Всего по позиции
Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
Всего по позиции
Раствор готовый кладочный, цементный, М100
Всего по позиции

Камни бортовые бетонные

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
91.06.05-011 маш.-ч 4,76 0,05712 1 760,50 100,56

4-100-050 чел.-ч 4,76 0,05712 492,46 28,13

91.08.03-030 маш.-ч 7,08 0,08496 2 391,60 1,35 3 228,66 274,31

4-100-060 чел.-ч 7,08 0,08496 575,60 48,90

91.13.01-038 маш.-ч 1,04 0,01248 1 043,14 1,32 1 376,94 17,18

4-100-040 чел.-ч 1,04 0,01248 428,51 5,35

4 1,68

01.7.03.01-0001 м3 7 0,084 35,71 0,56 20,00 1,68

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

591,96
157,60

Пр/812-021.0-1 % 147 147 231,67

Пр/774-021.0 % 134 134 211,18

86 234,17 1 034,81
16 ФСБЦ-02.2.04.04-0185 м3 1,512 1 1,512 1 827,45 0,77 1 407,14 2 127,60

2 127,60
17 ГЭСН27-04-001-01 100 м3 0,003 1 0,003

1 чел.-ч 0,0432 15,47

1-100-23 чел.-ч 14,4 0,0432 358,15 15,47

2 103,62

чел.-ч 0,04164 22,58

91.01.02-004 маш.-ч 1,77 0,00531 1 299,64 1,35 1 754,51 9,32

4-100-060 чел.-ч 1,77 0,00531 575,60 3,06

91.06.05-011 маш.-ч 4,29 0,01287 1 760,50 22,66

4-100-050 чел.-ч 4,29 0,01287 492,46 6,34

91.08.03-030 маш.-ч 7,08 0,02124 2 391,60 1,35 3 228,66 68,58

4-100-060 чел.-ч 7,08 0,02124 575,60 12,23

91.13.01-038 маш.-ч 0,74 0,00222 1 043,14 1,32 1 376,94 3,06

4-100-040 чел.-ч 0,74 0,00222 428,51 0,95

4 0,30

01.7.03.01-0001 м3 5 0,015 35,71 0,56 20,00 0,30

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

141,97
38,05

Пр/812-021.0-1 % 147 147 55,93

Пр/774-021.0 % 134 134 50,99

82 963,33 248,89
18 ФСБЦ-02.3.01.02-1116 м3 0,345 1 0,345 1 333,32 460,00

460,00
19 ГЭСН27-07-005-01 10 м2 0,6 1 0,6

1 чел.-ч 6,3 2 669,37

1-100-39 чел.-ч 10,5 6,3 423,71 2 669,37

2 71,33

чел.-ч 0,054 24,28

91.06.05-011 маш.-ч 0,03 0,018 1 760,50 31,69

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

Всего по позиции
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт.
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Песок природный для строительных работ II класс, мелкий

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Песок для строительных работ природный

Итого прямые затраты

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер 
смеси С5, размер зерен 0-40 мм
Всего по позиции
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка
ОТ(ЗТ)

Смесь песчано-гравийная

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
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4-100-050 чел.-ч 0,03 0,018 492,46 8,86

91.08.09-002 маш.-ч 0,57 0,342 7,51 1,33 9,99 3,42

91.13.01-038 маш.-ч 0,03 0,018 1 043,14 1,32 1 376,94 24,78

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,018 428,51 7,71

91.14.02-001 маш.-ч 0,03 0,018 477,92 1,33 635,63 11,44

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,018 428,51 7,71

4 33,94

01.7.03.01-0001 м3 0,2 0,12 35,71 0,56 20,00 2,40

02.3.01.02-1118 м3 0,05 0,03 565,20 1,86 1 051,27 31,54

Н 05.2.02.21 м2 10,2 6,12

2 798,92
2 693,65

Пр/812-021.1-1 % 113 113 3 043,82

Пр/774-021.1 % 77 77 2 074,11

13 194,75 7 916,85
20 ФСБЦ-05.2.02.19-0051 м2 4,08 1 4,08 764,38 1,3 993,69 4 054,26

4 054,26
21 ФСБЦ-05.2.02.19-0049 м2 0,96 1 0,96 716,95 1,3 932,04 894,76

894,76
22 ФСБЦ-05.2.02.19-0050 м2 0,96 1 0,96 541,71 1,3 704,22 676,05

676,05

68 426,83

19 531,94

1 533,51

431,23

46 930,15

106 067,90

19 531,94

1 533,51

431,23

46 930,15

22 439,10

15 201,97

19 963,17

22 439,10

15 201,97

106 067,90

51,325932

0,78828

23 ГЭСН27-04-001-01 100 м3 0,264 1 0,264

1 чел.-ч 3,8016 1 361,54

1-100-23 чел.-ч 14,4 3,8016 358,15 1 361,54Средний разряд работы 2,3

       затраты труда машинистов

Раздел 3. Покрытие из резиновой крошки толщиной в 40 мм
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка
ОТ(ЗТ)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Покрытие из плитки
  Справочно
       затраты труда рабочих

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Всего по позиции
Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет 
серый, размеры 200х100х60 мм
Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Покрытие из плитки :
     Итого прямые затраты (справочно)

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
Всего по позиции
Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на 
белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм

Всего по позиции
Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет 
белый, размеры 200х100х60 мм

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Плитки тротуарные

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Виброплиты электрические

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
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2 9 117,47

чел.-ч 3,66432 1 986,29

91.01.02-004 маш.-ч 1,77 0,46728 1 299,64 1,35 1 754,51 819,85

4-100-060 чел.-ч 1,77 0,46728 575,60 268,97

91.06.05-011 маш.-ч 4,29 1,13256 1 760,50 1 993,87

4-100-050 чел.-ч 4,29 1,13256 492,46 557,74

91.08.03-030 маш.-ч 7,08 1,86912 2 391,60 1,35 3 228,66 6 034,75

4-100-060 чел.-ч 7,08 1,86912 575,60 1 075,87

91.13.01-038 маш.-ч 0,74 0,19536 1 043,14 1,32 1 376,94 269,00

4-100-040 чел.-ч 0,74 0,19536 428,51 83,71

4 26,40

01.7.03.01-0001 м3 5 1,32 35,71 0,56 20,00 26,40

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

12 491,70
3 347,83

Пр/812-021.0-1 % 147 147 4 921,31

Пр/774-021.0 % 134 134 4 486,09

82 951,14 21 899,10
24 ФСБЦ-02.3.01.02-1118 м3 29,04 1 29,04 565,20 1,86 1 051,27 30 528,88

30 528,88
25 ГЭСН27-04-001-02 100 м3 0,198 1 0,198

1 чел.-ч 2,8512 1 021,16

1-100-23 чел.-ч 14,4 2,8512 358,15 1 021,16

2 7 139,31

чел.-ч 2,93238 1 579,23

91.01.02-004 маш.-ч 1,93 0,38214 1 299,64 1,35 1 754,51 670,47

4-100-060 чел.-ч 1,93 0,38214 575,60 219,96

91.06.05-011 маш.-ч 4,76 0,94248 1 760,50 1 659,24

4-100-050 чел.-ч 4,76 0,94248 492,46 464,13

91.08.03-030 маш.-ч 7,08 1,40184 2 391,60 1,35 3 228,66 4 526,06

4-100-060 чел.-ч 7,08 1,40184 575,60 806,90

91.13.01-038 маш.-ч 1,04 0,20592 1 043,14 1,32 1 376,94 283,54

4-100-040 чел.-ч 1,04 0,20592 428,51 88,24

4 27,72

01.7.03.01-0001 м3 7 1,386 35,71 0,56 20,00 27,72

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

9 767,42
2 600,39

Пр/812-021.0-1 % 147 147 3 822,57

Пр/774-021.0 % 134 134 3 484,52

86 234,90 17 074,51
26 ФСБЦ-02.2.04.04-0185 м3 24,948 1 24,948 1 827,45 0,77 1 407,14 35 105,33

35 105,33
27 ГЭСН06-01-001-01 100 м3 0,1056 1 0,1056

1 чел.-ч 14,256 4 969,07

1-100-20 чел.-ч 135 14,256 348,56 4 969,07

2 1 933,09

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер 
смеси С5, размер зерен 0-40 мм
Всего по позиции
Устройство бетонной подготовки

Вода

Смесь песчано-гравийная

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Всего по позиции
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песчано-гравийной смеси, дресвы
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Песок природный для строительных работ II класс, средний

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Песок для строительных работ природный

Итого прямые затраты

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 1,913472 1 099,53

91.05.01-017 маш.-ч 18 1,9008 1 009,35 1 918,57

4-100-060 чел.-ч 18 1,9008 575,60 1 094,10

91.07.04-002 маш.-ч 5,93 0,626208 8,54 1,21 10,33 6,47

91.14.02-001 маш.-ч 0,12 0,012672 477,92 1,33 635,63 8,05

4-100-040 чел.-ч 0,12 0,012672 428,51 5,43

4 376,20

01.7.03.01-0001 м3 1,75 0,1848 35,71 0,56 20,00 3,70

01.7.07.12-0024 м2 250 26,4 12,83 1,1 14,11 372,50

Н 04.1.02.05 м3 102 10,7712

8 377,89
6 068,60

Пр/812-006.0-1 % 102 102 6 189,97

Пр/774-006.0 % 58 58 3 519,79

171 284,56 18 087,65
28 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 10,7712 1 10,7712 7 081,93 76 280,88

76 280,88
29 ГЭСН27-06-009-01 1000 м2 0,132 1 0,132

1 чел.-ч 1,5048 608,72

1-100-35 чел.-ч 11,4 1,5048 404,52 608,72

2 22,69

чел.-ч 0,02112 10,41

91.05.05-015 маш.-ч 0,07 0,00924 1 638,80 15,14

4-100-060 чел.-ч 0,07 0,00924 575,60 5,32

91.14.02-001 маш.-ч 0,09 0,01188 477,92 1,33 635,63 7,55

4-100-040 чел.-ч 0,09 0,01188 428,51 5,09

П,Н 08.4.02.05 т 0 0

641,82
619,13

Пр/812-021.0-1 % 147 147 910,12

Пр/774-021.0 % 134 134 829,63

18 042,20 2 381,57
30 ФСБЦ-08.1.02.17-0097 м2 145,2 1 145,2 152,92 1,23 188,09 27 310,67

27 310,67
31 ГЭСН27-09-022-01 м2 132 1 132

1

1 чел.-ч 15,84 6 787,60

1-100-40 чел.-ч 0,12 15,84 428,51 6 787,60

2 4 954,29

чел.-ч 9,24 4 212,67

91.13.03-112 маш.-ч 0,03 3,96 435,27 1,26 548,44 2 171,82

4-100-050 чел.-ч 0,03 3,96 492,46 1 950,14

91.14.02-001 маш.-ч 0,03 3,96 477,92 1,33 635,63 2 517,09

4-100-040 чел.-ч 0,03 3,96 428,51 1 696,90

91.16.01-001 маш.-ч 0,006 0,792 74,18 58,75

4-100-040 чел.-ч 0,006 0,792 428,51 339,38

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электростанции передвижные, мощность 2 кВт

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, 
диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм

Всего по позиции
Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на 
прямом участке дороги без удаления существующей разметки

исключить МАТ=0 к расх.

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм

Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
Всего по позиции

Вода

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого прямые затраты
ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Вибраторы поверхностные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
91.18.01-007 маш.-ч 0,004 0,528 391,34 206,63

4-100-040 чел.-ч 0,004 0,528 428,51 226,25

4 0,00

01.2.03.05-0004 кг 0,8 0 0 29,92 1,67 49,97 0,00

01.3.02.09-0022 кг 0,058 0 0 41,38 1,91 79,04 0,00

01.7.06.14-0042 м 3,5 0 0 11,62 1,38 16,04 0,00

01.7.07.29-0041 кг 10 0 0 58,37 1,38 80,55 0,00

14.5.07.04-0502 кг 0,025 0 0 3 362,49 1,14 3 833,24 0,00

14.5.09.04-0001 кг 1 0 0 430,46 1,22 525,16 0,00

14.2.04.03-1016 кг 1 0 0 433,97 0,65 282,08 0,00

15 954,56
11 000,27

Пр/812-021.0-1 % 147 147 16 170,40

Пр/774-021.0 % 134 134 14 740,36

355,04 46 865,32
32 ФСБЦ-01.7.19.01-0021 кг 4224 1 4224 19,08 1,28 24,42 103 150,08

103 150,08
33 ФСБЦ-14.2.06.09-1014 кг 1056 1 1056 338,36 1,41 477,09 503 807,04

503 807,04
34 ФСБЦ-01.7.10.06-1001 кг 158,4 1 158,4 145,02 1,14 165,32 26 186,69

26 186,69

849 602,96

14 748,09

23 166,85

8 888,13

802 799,89

908 677,72

14 748,09

23 166,85

8 888,13

802 799,89

32 014,37

27 060,39

23 636,22

32 014,37

27 060,39

908 677,72

38,2536       затраты труда рабочих

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Покрытие из резиновой крошки толщиной в 40 мм
  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 3 Покрытие из резиновой крошки толщиной в 40 мм :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Всего по позиции
Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из 
резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных 
эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, 
плотность 1,06-1,12 г/см3
Всего по позиции
Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных 
полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет синий

Всего по позиции

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Крошка резиновая

Крошка бокситная, фракция 1-3 мм

Пигмент красящий для эпоксидной смолы

Отвердитель эпоксидных смол модифицированный, аминный

Смола эпоксидная модифицированная, массовая доля эпоксидных групп 
не менее 21,5 %, массовая доля летучих веществ не более 1,5 %, 
динамическая вязкость при 25 °C не более 4,5 Па*с, массовая доля 
омыляемого хлора не более 0,6 %
Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых 
поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-
полимерных материалов
Пропан-бутан смесь техническая

Ленты бумажные термостойкие для малярных работ с липким слоем с 
одной стороны, цвет бежевый, ширина 100 мм

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, 
давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
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17,771292

35 ГЭСН01-02-058-02 100 м3 0,0064 1 0,0064

1 чел.-ч 1,792 624,62

1-100-20 чел.-ч 280 1,792 348,56 624,62

624,62
624,62

Пр/812-001.2-1 % 89 89 555,91

Пр/774-001.2 % 40 40 249,85

223 496,88 1 430,38
36 ГЭСН06-01-001-01 100 м3 0,006 1 0,006

1 чел.-ч 0,81 282,33

1-100-20 чел.-ч 135 0,81 348,56 282,33

2 109,84

чел.-ч 0,10872 62,47

91.05.01-017 маш.-ч 18 0,108 1 009,35 109,01

4-100-060 чел.-ч 18 0,108 575,60 62,16

91.07.04-002 маш.-ч 5,93 0,03558 8,54 1,21 10,33 0,37

91.14.02-001 маш.-ч 0,12 0,00072 477,92 1,33 635,63 0,46

4-100-040 чел.-ч 0,12 0,00072 428,51 0,31

4 21,38

01.7.03.01-0001 м3 1,75 0,0105 35,71 0,56 20,00 0,21

01.7.07.12-0024 м2 250 1,5 12,83 1,1 14,11 21,17

Н 04.1.02.05 м3 102 0,612

476,02
344,80

Пр/812-006.0-1 % 102 102 351,70

Пр/774-006.0 % 58 58 199,98

171 283,33 1 027,70
37 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 0,612 1 0,612 7 081,93 4 334,14

4 334,14
38 ГЭСН09-06-001-03 т 1,12 1 1,12

1 чел.-ч 106,4 40 489,46

1-100-30 чел.-ч 95 106,4 380,54 40 489,46

2 687,89

чел.-ч 0,448 218,33

91.05.05-015 маш.-ч 0,16 0,1792 1 638,80 293,67

4-100-060 чел.-ч 0,16 0,1792 575,60 103,15

91.14.02-001 маш.-ч 0,24 0,2688 477,92 1,33 635,63 170,86

4-100-040 чел.-ч 0,24 0,2688 428,51 115,18

91.17.04-042 маш.-ч 0,7 0,784 4,35 1,37 5,96 4,67

91.17.04-171 маш.-ч 3,22 3,6064 60,64 218,69

4 1 241,87

01.3.02.08-0001 м3 0,4 0,448 114,64 0,63 72,22 32,35

01.3.02.09-0022 кг 0,45 0,504 41,38 1,91 79,04 39,84

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,919 3,26928 5,33 17,43

01.7.11.07-0036 кг 3,6 4,032 142,68 1,2 171,22 690,36Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей Э46, диаметр 4 мм

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А

М

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроэнергия

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты для газовой сварки и резки

Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на 
фундаментах внутри зданий
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
Всего по позиции

Вода

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого прямые затраты
ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Вибраторы поверхностные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Устройство бетонной подготовки

установка элементов благоустройств и МАФ
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов 
глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

       затраты труда машинистов

Раздел 4. МАФы
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01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000112 70 296,20 1,09 76 622,86 0,86

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,000112 231 787,35 2 463 574,70 51,92

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,020944 307,84 1,03 317,08 6,64

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000336 60 258,20 1,13 68 091,77 2,29

08.3.11.01-1106 т 0,00194 0,0021728 136 760,00 0,97 132 657,20 288,24

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,0003472 51 280,15 1,75 89 740,26 31,16

14.5.09.07-0030 т 0,0006 0,000672 98 526,45 1,22 120 202,27 80,78

Н 07.2.07.13 т 1 1,12

42 637,55
40 707,79

Пр/812-009.0-1 % 93 93 37 858,24

Пр/774-009.0 % 62 62 25 238,83

94 405,91 105 734,62
39 ТЦ_15.0.00.00_24_24651925

00_30.05.2024_01_1
шт 1 1 1 521 648,40 521 648,40

521 648,40
40 ТЦ_15.0.00.00_24_24651925

00_30.05.2024_01_2
шт 1 1 1 122 689,85 122 689,85

122 689,85
41 ТЦ_15.0.00.00_24_24651925

00_30.05.2024_01_3
шт 1 1 1 15 230,30 15 230,30

15 230,30
42 ТЦ_15.0.00.00_24_24651925

00_30.05.2024_01_4
шт 2 1 2 23 970,85 47 941,70

47 941,70
43 ТЦ_15.0.00.00_24_24651925

00_30.05.2024_01_5
шт 2 1 2 16 634,50 33 269,00

33 269,00
44 ТЦ_15.0.00.00_24_24651925

00_30.05.2024_01_6
шт 1 1 1 9 930,50 9 930,50

9 930,50

798 782,08

41 396,41

797,73

280,80

756 307,14

863 236,59

41 396,41

797,73

280,80

756 307,14

38 765,85

25 688,66

41 677,21

38 765,85

25 688,66

863 236,59

750 709,75

  Справочно
       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 МАФы

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции
Итоги по разделу 4 МАФы :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Диван, код 1007

Всего по позиции
Урна, код 1043

Всего по позиции
Щит информационный, код 0796

Всего по позиции
Фикси-качели, код 0562

Всего по позиции
Песочница, код 0217

Всего по позиции

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Игровой комплекс "Фикси-двор", код 1071

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 
40П
Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Конструкции стальные

Итого прямые затраты

Гвозди строительные

Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм

Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из 
оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 
Н/мм2, диаметр 5,5 мм
Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
109,002

0,55672

45 ГЭСН27-09-001-08 100 м 0,5 1 0,5
1 чел.-ч 24,23 9 065,41

1-100-28 чел.-ч 48,46 24,23 374,14 9 065,41

2 371,84

чел.-ч 0,585 250,68

91.14.02-001 маш.-ч 1,17 0,585 477,92 1,33 635,63 371,84

4-100-040 чел.-ч 1,17 0,585 428,51 250,68

4 2 276,88

01.7.15.03-0032 кг 27 13,5 111,21 1,08 120,11 1 621,49

02.2.05.04-2010 м3 0,82 0,41 2 220,14 0,72 1 598,50 655,39

Н 01.5.02.01 т 1,2 0,6

Н 04.1.02.03 м3 4,08 2,04

Н 07.2.07.11 т 0,8 0,4

Н 08.4.01.02 т 0,64 0,32

11 964,81
9 316,09

Пр/812-021.0-1 % 147 147 13 694,65

Пр/774-021.0 % 134 134 12 483,56

76 286,04 38 143,02
46 ФСБЦ-02.2.05.04-2010 м3 -0,41 1 -0,41 2 220,14 0,72 1 598,50 -655,39

-655,39
47 ФСБЦ-02.2.04.04-0185 м3 0,27 1 0,27 1 827,45 0,77 1 407,14 379,93

379,93
48 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 0,81 1 0,81 7 081,93 5 736,36

5 736,36
49 ТЦ_15.0.00.00_24_24651925

00_30.05.2024_01_7
шт 25 1 25 5 788,67 144 716,75

144 716,75

162 142,46

9 065,41

371,84

250,68

152 454,53

188 320,67

9 065,41

371,84

250,68

152 454,53

13 694,65

12 483,56

9 316,09

13 694,65

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Всего по позиции
0681 Ограждение (цвет по RAL 3000)

Всего по позиции
Итоги по разделу 5 Установка металлического ограждения территории :
     Итого прямые затраты (справочно)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, 
фракция 5(3)-10 мм
Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер 
смеси С5, размер зерен 0-40 мм
Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 
5(3)-10 мм
Металлоконструкции балок ограждения

Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных 
покрытий
Стойки металлические опорные

Детали закладные

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной 
шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-
100 мм

Раздел 5. Установка металлического ограждения территории
Устройство металлических пешеходных ограждений
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,8

ЭМ

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
12 483,56

188 320,67

144 716,75

24,23

0,585

1 924 875,06

85 391,68

33 096,47

11 811,60

1 773 074,91

21 500,40

2 118 111,11

2 096 610,71

85 391,68

33 096,47

11 811,60

1 773 074,91

110 194,52

83 041,53

21 500,40

97 203,28

110 194,52

83 041,53

2 118 111,11

895 426,50

224,625932

23,209672

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

инженер-сметчик (Т.А. Калиничева)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

главный инженер (А.А. Сиркин)

       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно

оплата труда машинистов (Отм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

          Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Перевозка

       затраты труда машинистов

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 5 Установка металлического ограждения территории
  Справочно
       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

       затраты труда рабочих
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 386,93 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 386,93 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 54,03 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 5,16 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 133,79 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 9,46 чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

Проектная документация. Шифр: 19-04.2024
(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2024 года

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04
Мощение входных групп МКД

Наименование субъекта Российской Федерации 54. Новосибирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Новосибирская область (1 зона)

Благоустройство придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2024 № 52-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 
№323/пр
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр68-02-004-05 100 м3 0,1836 1 0,1836
1 чел.-ч 9,0882 3 284,02

1-100-24 чел.-ч 49,5 9,0882 361,35 3 284,02

2 3 109,27

чел.-ч 1,970028 1 133,95

91.01.01-035 маш.час 2,87 0,526932 887,54 1,54 1 366,81 720,22

4-100-060 чел.-ч 2,87 0,526932 575,60 303,30

91.01.05-086 маш.час 7,86 1,443096 1 634,00 2 358,02

4-100-060 чел.-ч 7,86 1,443096 575,60 830,65

91.12.06-012 маш.час 1,98 0,363528 62,31 1,37 85,36 31,03

7 527,24
4 417,97

Пр/812-102.0-1 % 102 102 4 506,33

Пр/774-102.0 % 54 54 2 385,70

78 536,33 14 419,27
2 49-1 т 44,06 1 44,06 3 140,16

3 140,16
3 02-15-1-01-0010 т 44,06 1 44,06 8 580,69

8 580,69

19 248,09

3 284,02

3 109,27

1 133,95

11 720,85

26 140,12

14 419,27

3 284,02

3 109,27

1 133,95

4 506,33

2 385,70

11 720,85

4 417,97

4 506,33

2 385,70

26 140,12  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
  Справочно

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

Всего по позиции
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
Всего по позиции
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 10 км

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Рыхлители прицепные (без трактора)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3

3
Раздел 1. Демонтажные работы

Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,4

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
9,0882

1,970028

4 ГЭСН01-01-022-08 1000 м3 0,032 1 0,032

2 1 333,34

чел.-ч 0,816 469,69

91.01.05-086 маш.час 25,5 0,816 1 634,00 1 333,34

4-100-060 чел.-ч 25,5 0,816 575,60 469,69

1 803,03
469,69

Пр/812-001.1-1 % 92 92 432,11

Пр/774-001.1 % 46 46 216,06

76 600,00 2 451,20
5 01-20-1-01-0010 т 51,2 1 51,2 373,58 19 127,30

19 127,30
6 ГЭСН27-04-001-01 100 м3 0,076364 1 0,076364

1 чел.-ч 1,0996416 393,84

1-100-23 чел.-ч 14,4 1,0996416 358,15 393,84

2 2 637,30

чел.-ч 1,0599324 574,54

91.01.02-004 маш.час 1,77 0,1351643 1 299,64 1,35 1 754,51 237,15

4-100-060 чел.-ч 1,77 0,1351643 575,60 77,80

91.06.05-011 маш.час 4,29 0,3276016 1 760,50 576,74

4-100-050 чел.-ч 4,29 0,3276016 492,46 161,33

91.08.03-030 маш.час 7,08 0,5406571 2 391,60 1,35 3 228,66 1 745,60

4-100-060 чел.-ч 7,08 0,5406571 575,60 311,20

91.13.01-038 маш.час 0,74 0,0565094 1 043,14 1,32 1 376,94 77,81

4-100-040 чел.-ч 0,74 0,0565094 428,51 24,21

4 7,64

01.7.03.01-0001 м3 5 0,38182 35,71 0,56 20,00 7,64

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

3 613,32
968,38

Пр/812-021.0-1 % 147 147 1 423,52

Пр/774-021.0 % 134 134 1 297,63

82 951,00 6 334,47
7 ФСБЦ-02.3.01.02-1118 м3 8,4 1 8,4 565,20 1,86 1 051,27 8 830,67

8 830,67

33 374,32

393,84

3 970,64               Эксплуатация машин

Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Подготовительные работы :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Песок природный для строительных работ II класс, средний

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Песок для строительных работ природный

Итого прямые затраты

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 10 км

Всего по позиции
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка
ОТ(ЗТ)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Раздел 2. Подготовительные работы
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях 
экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) 
м3, группа грунтов: 2
ЭМ

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 044,23

27 965,61

36 743,64

393,84

3 970,64

1 044,23

27 965,61

1 855,63

1 513,69

1 438,07

1 855,63

1 513,69

36 743,64

1,0996416

1,8759324

8 ГЭСН01-02-061-02 100 м3 0,02254 1 0,02254

1 чел.-ч 2,190888 732,13

1-100-15 чел.-ч 97,2 2,190888 334,17 732,13

732,13
732,13

Пр/812-001.2-1 % 89 89 651,60

Пр/774-001.2 % 40 40 292,85

74 382,43 1 676,58
9 ФСБЦ-02.2.04.04-0185 м3 2,84 1 2,84 1 827,45 0,77 1 407,14 3 996,28

3 996,28
10 ГЭСН27-02-010-02 100 м 0,47 1 0,47

1 чел.-ч 32,806 12 379,02

1-100-29 чел.-ч 69,8 32,806 377,34 12 379,02

2 481,79

чел.-ч 0,3055 173,08

91.05.05-015 маш.час 0,61 0,2867 1 638,80 469,84

4-100-060 чел.-ч 0,61 0,2867 575,60 165,02

91.14.02-001 маш.час 0,04 0,0188 477,92 1,33 635,63 11,95

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,0188 428,51 8,06

4 15 814,40

01.7.15.06-0111 т 0,001 0,00047 70 296,20 1,09 76 622,86 36,01

04.1.02.05-0006 м3 5,9 2,773 4 742,74 1,11 5 264,44 14 598,29

04.3.01.09-0014 м3 0,06 0,0282 5 280,76 148,92

11.1.03.06-0070 м3 0,17 0,0799 10 082,68 1,28 12 905,83 1 031,18

П,Н 05.2.03.03 м3 0 0

28 848,29
12 552,10

Пр/812-021.1-1 % 113 113 14 183,87

Пр/774-021.1 % 77 77 9 665,12СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 
ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
Камни бортовые бетонные

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Гвозди строительные

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер 
смеси С5, размер зерен 0-40 мм
Всего по позиции
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,9

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Раздел 3. Покрытие из плитки
Установка бортового камня БР 100.20.8

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

  Справочно
       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Подготовительные работы

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
112 121,87 52 697,28

11 ФСБЦ-04.1.02.05-0006 м3 -2,773 1 -2,773 4 742,74 1,11 5 264,44 -14 598,29
-14 598,29

12 ФСБЦ-04.3.01.09-0014 м3 -0,0282 1 -0,0282 5 280,76 -148,92
-148,92

13 ФСБЦ-04.3.01.09-0014 м3 0,009306 1 0,009306 5 280,76 49,14
49,14

14 ФСБЦ-04.1.02.05-0006 м3 2,38478 1 2,38478 4 742,74 1,11 5 264,44 12 554,53
12 554,53

15 ФСБЦ-05.2.03.03-0011 м3 0,752 1 0,752 7 444,62 2,11 15 708,15 11 812,53
11 812,53

16 ГЭСН27-04-001-01 100 м3 0,12 1 0,12

1 чел.-ч 1,728 618,88

1-100-23 чел.-ч 14,4 1,728 358,15 618,88

2 4 144,31

чел.-ч 1,6656 902,86

91.01.02-004 маш.час 1,77 0,2124 1 299,64 1,35 1 754,51 372,66

4-100-060 чел.-ч 1,77 0,2124 575,60 122,26

91.06.05-011 маш.час 4,29 0,5148 1 760,50 906,31

4-100-050 чел.-ч 4,29 0,5148 492,46 253,52

91.08.03-030 маш.час 7,08 0,8496 2 391,60 1,35 3 228,66 2 743,07

4-100-060 чел.-ч 7,08 0,8496 575,60 489,03

91.13.01-038 маш.час 0,74 0,0888 1 043,14 1,32 1 376,94 122,27

4-100-040 чел.-ч 0,74 0,0888 428,51 38,05

4 12,00

01.7.03.01-0001 м3 5 0,6 35,71 0,56 20,00 12,00

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

5 678,05
1 521,74

Пр/812-021.0-1 % 147 147 2 236,96

Пр/774-021.0 % 134 134 2 039,13

82 951,17 9 954,14
17 ФСБЦ-02.3.01.02-1118 м3 13,2 1 13,2 565,20 1,86 1 051,27 13 876,76

13 876,76
18 ГЭСН27-04-001-02 100 м3 0,16 1 0,16

1 чел.-ч 2,304 825,18

1-100-23 чел.-ч 14,4 2,304 358,15 825,18

2 5 769,14

чел.-ч 2,3696 1 276,15

91.01.02-004 маш.час 1,93 0,3088 1 299,64 1,35 1 754,51 541,79

4-100-060 чел.-ч 1,93 0,3088 575,60 177,75

91.06.05-011 маш.час 4,76 0,7616 1 760,50 1 340,80

4-100-050 чел.-ч 4,76 0,7616 492,46 375,06

91.08.03-030 маш.час 7,08 1,1328 2 391,60 1,35 3 228,66 3 657,43

4-100-060 чел.-ч 7,08 1,1328 575,60 652,04

91.13.01-038 маш.час 1,04 0,1664 1 043,14 1,32 1 376,94 229,12

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Всего по позиции
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песчано-гравийной смеси, дресвы
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Песок природный для строительных работ II класс, средний

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Песок для строительных работ природный

Итого прямые затраты

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)
Всего по позиции

Основание и покрытие из плитки
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка
ОТ(ЗТ)

Всего по позиции
Раствор готовый кладочный, цементный, М100
Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
Всего по позиции

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
Всего по позиции
Раствор готовый кладочный, цементный, М100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4-100-040 чел.-ч 1,04 0,1664 428,51 71,30

4 22,40

01.7.03.01-0001 м3 7 1,12 35,71 0,56 20,00 22,40

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

7 892,87
2 101,33

Пр/812-021.0-1 % 147 147 3 088,96

Пр/774-021.0 % 134 134 2 815,78

86 235,06 13 797,61
19 ФСБЦ-02.2.04.04-0185 м3 20,16 1 20,16 1 827,45 0,77 1 407,14 28 367,94

28 367,94
20 ГЭСН27-04-001-01 100 м3 0,04 1 0,04

1 чел.-ч 0,576 206,29

1-100-23 чел.-ч 14,4 0,576 358,15 206,29

2 1 381,44

чел.-ч 0,5552 300,95

91.01.02-004 маш.час 1,77 0,0708 1 299,64 1,35 1 754,51 124,22

4-100-060 чел.-ч 1,77 0,0708 575,60 40,75

91.06.05-011 маш.час 4,29 0,1716 1 760,50 302,10

4-100-050 чел.-ч 4,29 0,1716 492,46 84,51

91.08.03-030 маш.час 7,08 0,2832 2 391,60 1,35 3 228,66 914,36

4-100-060 чел.-ч 7,08 0,2832 575,60 163,01

91.13.01-038 маш.час 0,74 0,0296 1 043,14 1,32 1 376,94 40,76

4-100-040 чел.-ч 0,74 0,0296 428,51 12,68

4 4,00

01.7.03.01-0001 м3 5 0,2 35,71 0,56 20,00 4,00

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

1 892,68
507,24

Пр/812-021.0-1 % 147 147 745,64

Пр/774-021.0 % 134 134 679,70

82 950,50 3 318,02
21 ФСБЦ-02.3.01.02-1116 м3 4,6 1 4,6 1 333,32 6 133,27

6 133,27
22 ГЭСН27-07-005-01 10 м2 8 1 8

1 чел.-ч 84 35 591,64

1-100-39 чел.-ч 10,5 84 423,71 35 591,64

2 951,09

чел.-ч 0,72 323,87

91.06.05-011 маш.час 0,03 0,24 1 760,50 422,52

4-100-050 чел.-ч 0,03 0,24 492,46 118,19

91.08.09-002 маш.час 0,57 4,56 7,51 1,33 9,99 45,55

91.13.01-038 маш.час 0,03 0,24 1 043,14 1,32 1 376,94 330,47

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,24 428,51 102,84

91.14.02-001 маш.час 0,03 0,24 477,92 1,33 635,63 152,55

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,24 428,51 102,84

4 452,51

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Виброплиты электрические

Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
Всего по позиции
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт.
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Песок для строительных работ природный

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер 
смеси С5, размер зерен 0-40 мм
Всего по позиции
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка

Вода

Смесь песчано-гравийная

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
01.7.03.01-0001 м3 0,2 1,6 35,71 0,56 20,00 32,00

02.3.01.02-1118 м3 0,05 0,4 565,20 1,86 1 051,27 420,51

Н 05.2.02.21 м2 10,2 81,6

37 319,11
35 915,51

Пр/812-021.1-1 % 113 113 40 584,53

Пр/774-021.1 % 77 77 27 654,94

13 194,82 105 558,58
23 ФСБЦ-05.2.02.19-0051 м2 54,4 1 54,4 764,38 1,3 993,69 54 056,74

54 056,74
24 ФСБЦ-05.2.02.19-0049 м2 12,8 1 12,8 716,95 1,3 932,04 11 930,11

11 930,11
25 ФСБЦ-05.2.02.19-0050 м2 12,8 1 12,8 541,71 1,3 704,22 9 014,02

9 014,02

219 407,24

50 353,14

12 727,77

2 976,91

153 349,42

324 046,32

50 353,14

12 727,77

2 976,91

153 349,42

61 491,56

43 147,52

53 330,05

61 491,56

43 147,52

324 046,32

123,604888

5,6159

272 029,65

54 031,00

19 807,68

5 155,09

181 315,03

11 720,85

386 930,08

375 209,23

54 031,00

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

       затраты труда машинистов

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Покрытие из плитки
  Справочно
       затраты труда рабочих

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет 
белый, размеры 200х100х60 мм
Всего по позиции
Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет 
серый, размеры 200х100х60 мм
Всего по позиции
Итоги по разделу 3 Покрытие из плитки :

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
Всего по позиции
Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на 
белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм

Всего по позиции

Вода

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Плитки тротуарные

Итого прямые затраты
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
19 807,68

5 155,09

181 315,03

67 853,52

47 046,91

11 720,85

59 186,09

67 853,52

47 046,91

386 930,08

133,7927296

9,4618604

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

главный инженер (А.А. Сиркин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

инженер-сметчик (Т.А. Калиничева)

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно

оплата труда машинистов (Отм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

          Перевозка

эксплуатация машин и механизмов
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 928,84 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 928,84 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 134,35 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 9,23 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 334,72 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 17,17 чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

Проектная документация. Шифр: 19-04.2024
(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2024 года

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05
Тротуар из брусчатки

Наименование субъекта Российской Федерации 54. Новосибирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Новосибирская область (1 зона)

Благоустройство придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2024 № 52-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 
№323/пр
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-022-08 1000 м3 0,0712 1 0,0712

2 2 966,69

чел.-ч 1,8156 1 045,06

91.01.05-086 маш.час 25,5 1,8156 1 634,00 2 966,69

4-100-060 чел.-ч 25,5 1,8156 575,60 1 045,06

4 011,75
1 045,06

Пр/812-001.1-1 % 92 92 961,46

Пр/774-001.1 % 46 46 480,73

76 600,28 5 453,94
2 01-20-1-01-0010 т 113,92 1 113,92 373,58 42 558,23

42 558,23
3 ГЭСН27-04-001-01 100 м3 0,169909 1 0,169909

1 чел.-ч 2,4466896 876,28

1-100-23 чел.-ч 14,4 2,4466896 358,15 876,28

2 5 867,96

чел.-ч 2,3583369 1 278,37

91.01.02-004 маш.час 1,77 0,3007389 1 299,64 1,35 1 754,51 527,65

4-100-060 чел.-ч 1,77 0,3007389 575,60 173,11

91.06.05-011 маш.час 4,29 0,7289096 1 760,50 1 283,25

4-100-050 чел.-ч 4,29 0,7289096 492,46 358,96

91.08.03-030 маш.час 7,08 1,2029557 2 391,60 1,35 3 228,66 3 883,93

4-100-060 чел.-ч 7,08 1,2029557 575,60 692,42

91.13.01-038 маш.час 0,74 0,1257327 1 043,14 1,32 1 376,94 173,13

4-100-040 чел.-ч 0,74 0,1257327 428,51 53,88

4 16,99

01.7.03.01-0001 м3 5 0,849545 35,71 0,56 20,00 16,99

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

8 039,60
2 154,65

Пр/812-021.0-1 % 147 147 3 167,34

Пр/774-021.0 % 134 134 2 887,23

82 951,29 14 094,17
4 ФСБЦ-02.3.01.02-1118 м3 18,69 1 18,69 565,20 1,86 1 051,27 19 648,24

19 648,24

74 257,82

Песок природный для строительных работ II класс, средний
Всего по позиции
Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
     Итого прямые затраты (справочно)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Песок для строительных работ природный

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 10 км

Всего по позиции
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

3
Раздел 1. Подготовительные работы

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях 
экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) 
м3, группа грунтов: 2
ЭМ

ОТм(ЗТм)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

876,28

8 834,65

2 323,43

62 223,46

81 754,58

876,28

8 834,65

2 323,43

62 223,46

4 128,80

3 367,96

3 199,71

4 128,80

3 367,96

81 754,58

2,4466896

4,1739369

5 ГЭСН01-02-061-02 100 м3 0,024048 1 0,024048

1 чел.-ч 2,3374656 781,11

1-100-15 чел.-ч 97,2 2,3374656 334,17 781,11

781,11
781,11

Пр/812-001.2-1 % 89 89 695,19

Пр/774-001.2 % 40 40 312,44

74 382,07 1 788,74
6 ФСБЦ-02.2.04.04-0185 м3 3,03 1 3,03 1 827,45 0,77 1 407,14 4 263,63

4 263,63
7 ГЭСН27-02-010-02 100 м 0,43 1 0,43

1 чел.-ч 30,014 11 325,48

1-100-29 чел.-ч 69,8 30,014 377,34 11 325,48

2 440,79

чел.-ч 0,2795 158,35

91.05.05-015 маш.час 0,61 0,2623 1 638,80 429,86

4-100-060 чел.-ч 0,61 0,2623 575,60 150,98

91.14.02-001 маш.час 0,04 0,0172 477,92 1,33 635,63 10,93

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,0172 428,51 7,37

4 14 468,49

01.7.15.06-0111 т 0,001 0,00043 70 296,20 1,09 76 622,86 32,95

04.1.02.05-0006 м3 5,9 2,537 4 742,74 1,11 5 264,44 13 355,88

04.3.01.09-0014 м3 0,06 0,0258 5 280,76 136,24

11.1.03.06-0070 м3 0,17 0,0731 10 082,68 1,28 12 905,83 943,42

П,Н 05.2.03.03 м3 0 0

26 393,11
11 483,83

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 
ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
Камни бортовые бетонные

Итого прямые затраты
ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Гвозди строительные

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер 
смеси С5, размер зерен 0-40 мм
Всего по позиции
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,9

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Раздел 2. Покрытие из плитки
Установка бортового камня БР 100.30.15

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
  Справочно
       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-021.1-1 % 113 113 12 976,73

Пр/774-021.1 % 77 77 8 842,55

112 121,84 48 212,39
8 ФСБЦ-05.2.03.03-0012 м3 1,849 1 1,849 12 657,29 23 403,33

23 403,33

9 ГЭСН01-02-061-02 100 м3 0,06627 1 0,06627

1 чел.-ч 6,441444 2 152,54

1-100-15 чел.-ч 97,2 6,441444 334,17 2 152,54

2 152,54
2 152,54

Пр/812-001.2-1 % 89 89 1 915,76

Пр/774-001.2 % 40 40 861,02

74 382,38 4 929,32
10 ФСБЦ-02.2.04.04-0185 м3 8,35 1 8,35 1 827,45 0,77 1 407,14 11 749,62

11 749,62
11 ГЭСН27-02-010-02 100 м 1,38 1 1,38

1 чел.-ч 96,324 36 346,90

1-100-29 чел.-ч 69,8 96,324 377,34 36 346,90

2 1 414,63

чел.-ч 0,897 508,19

91.05.05-015 маш.час 0,61 0,8418 1 638,80 1 379,54

4-100-060 чел.-ч 0,61 0,8418 575,60 484,54

91.14.02-001 маш.час 0,04 0,0552 477,92 1,33 635,63 35,09

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,0552 428,51 23,65

4 46 433,77

01.7.15.06-0111 т 0,001 0,00138 70 296,20 1,09 76 622,86 105,74

04.1.02.05-0006 м3 5,9 8,142 4 742,74 1,11 5 264,44 42 863,07

04.3.01.09-0014 м3 0,06 0,0828 5 280,76 437,25

11.1.03.06-0070 м3 0,17 0,2346 10 082,68 1,28 12 905,83 3 027,71

П,Н 05.2.03.03 м3 0 0

84 703,49
36 855,09

Пр/812-021.1-1 % 113 113 41 646,25

Пр/774-021.1 % 77 77 28 378,42

112 121,86 154 728,16
12 ФСБЦ-04.1.02.05-0006 м3 -8,142 1 -8,142 4 742,74 1,11 5 264,44 -42 863,07

-42 863,07
13 ФСБЦ-04.3.01.09-0014 м3 -0,0828 1 -0,0828 5 280,76 -437,25

-437,25
14 ФСБЦ-04.3.01.09-0014 м3 0,027324 1 0,027324 5 280,76 144,29

144,29
15 ФСБЦ-04.1.02.05-0006 м3 7,00212 1 7,00212 4 742,74 1,11 5 264,44 36 862,24

36 862,24
16 ФСБЦ-05.2.03.03-0011 м3 2,208 1 2,208 7 444,62 2,11 15 708,15 34 683,60

34 683,60

Основание и покрытие из плитки

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
Всего по позиции
Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)
Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
Всего по позиции
Раствор готовый кладочный, цементный, М100
Всего по позиции
Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
Всего по позиции

Гвозди строительные

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 
ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
Камни бортовые бетонные

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер 
смеси С5, размер зерен 0-40 мм
Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты
ФОТ

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
Всего по позиции
Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)
Всего по позиции

Установка бортового камня БР 100.20.8

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
17 ГЭСН27-04-001-01 100 м3 0,267 1 0,267

1 чел.-ч 3,8448 1 377,02

1-100-23 чел.-ч 14,4 3,8448 358,15 1 377,02

2 9 221,08

чел.-ч 3,70596 2 008,86

91.01.02-004 маш.час 1,77 0,47259 1 299,64 1,35 1 754,51 829,16

4-100-060 чел.-ч 1,77 0,47259 575,60 272,02

91.06.05-011 маш.час 4,29 1,14543 1 760,50 2 016,53

4-100-050 чел.-ч 4,29 1,14543 492,46 564,08

91.08.03-030 маш.час 7,08 1,89036 2 391,60 1,35 3 228,66 6 103,33

4-100-060 чел.-ч 7,08 1,89036 575,60 1 088,09

91.13.01-038 маш.час 0,74 0,19758 1 043,14 1,32 1 376,94 272,06

4-100-040 чел.-ч 0,74 0,19758 428,51 84,67

4 26,70

01.7.03.01-0001 м3 5 1,335 35,71 0,56 20,00 26,70

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

12 633,66
3 385,88

Пр/812-021.0-1 % 147 147 4 977,24

Пр/774-021.0 % 134 134 4 537,08

82 951,24 22 147,98
18 ФСБЦ-02.3.01.02-1118 м3 29,37 1 29,37 565,20 1,86 1 051,27 30 875,80

30 875,80
19 ГЭСН27-04-001-02 100 м3 0,356 1 0,356

1 чел.-ч 5,1264 1 836,02

1-100-23 чел.-ч 14,4 5,1264 358,15 1 836,02

2 12 836,33

чел.-ч 5,27236 2 839,42

91.01.02-004 маш.час 1,93 0,68708 1 299,64 1,35 1 754,51 1 205,49

4-100-060 чел.-ч 1,93 0,68708 575,60 395,48

91.06.05-011 маш.час 4,76 1,69456 1 760,50 2 983,27

4-100-050 чел.-ч 4,76 1,69456 492,46 834,50

91.08.03-030 маш.час 7,08 2,52048 2 391,60 1,35 3 228,66 8 137,77

4-100-060 чел.-ч 7,08 2,52048 575,60 1 450,79

91.13.01-038 маш.час 1,04 0,37024 1 043,14 1,32 1 376,94 509,80

4-100-040 чел.-ч 1,04 0,37024 428,51 158,65

4 49,84

01.7.03.01-0001 м3 7 2,492 35,71 0,56 20,00 49,84

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

17 561,61
4 675,44

Пр/812-021.0-1 % 147 147 6 872,90

Пр/774-021.0 % 134 134 6 265,09

86 234,83 30 699,60
20 ФСБЦ-02.2.04.04-0185 м3 44,856 1 44,856 1 827,45 0,77 1 407,14 63 118,67

63 118,67

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер 
смеси С5, размер зерен 0-40 мм
Всего по позиции

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Смесь песчано-гравийная

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Песок природный для строительных работ II класс, средний
Всего по позиции
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песчано-гравийной смеси, дресвы

Вода

Песок для строительных работ природный

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
21 ГЭСН27-04-001-01 100 м3 0,089 1 0,089

1 чел.-ч 1,2816 459,01

1-100-23 чел.-ч 14,4 1,2816 358,15 459,01

2 3 073,70

чел.-ч 1,23532 669,62

91.01.02-004 маш.час 1,77 0,15753 1 299,64 1,35 1 754,51 276,39

4-100-060 чел.-ч 1,77 0,15753 575,60 90,67

91.06.05-011 маш.час 4,29 0,38181 1 760,50 672,18

4-100-050 чел.-ч 4,29 0,38181 492,46 188,03

91.08.03-030 маш.час 7,08 0,63012 2 391,60 1,35 3 228,66 2 034,44

4-100-060 чел.-ч 7,08 0,63012 575,60 362,70

91.13.01-038 маш.час 0,74 0,06586 1 043,14 1,32 1 376,94 90,69

4-100-040 чел.-ч 0,74 0,06586 428,51 28,22

4 8,90

01.7.03.01-0001 м3 5 0,445 35,71 0,56 20,00 8,90

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

4 211,23
1 128,63

Пр/812-021.0-1 % 147 147 1 659,09

Пр/774-021.0 % 134 134 1 512,36

82 951,46 7 382,68
22 ФСБЦ-02.3.01.02-1116 м3 10,235 1 10,235 1 333,32 13 646,53

13 646,53
23 ГЭСН27-07-005-01 10 м2 17,8 1 17,8

1 чел.-ч 186,9 79 191,40

1-100-39 чел.-ч 10,5 186,9 423,71 79 191,40

2 2 116,19

чел.-ч 1,602 720,61

91.06.05-011 маш.час 0,03 0,534 1 760,50 940,11

4-100-050 чел.-ч 0,03 0,534 492,46 262,97

91.08.09-002 маш.час 0,57 10,146 7,51 1,33 9,99 101,36

91.13.01-038 маш.час 0,03 0,534 1 043,14 1,32 1 376,94 735,29

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,534 428,51 228,82

91.14.02-001 маш.час 0,03 0,534 477,92 1,33 635,63 339,43

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,534 428,51 228,82

4 1 006,83

01.7.03.01-0001 м3 0,2 3,56 35,71 0,56 20,00 71,20

02.3.01.02-1118 м3 0,05 0,89 565,20 1,86 1 051,27 935,63

Н 05.2.02.21 м2 10,2 181,56

83 035,03
79 912,01

Пр/812-021.1-1 % 113 113 90 300,57

Пр/774-021.1 % 77 77 61 532,25

13 194,82 234 867,85
24 ФСБЦ-05.2.02.19-0051 м2 121,04 1 121,04 764,38 1,3 993,69 120 276,24

Всего по позиции
Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на 
белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм

Плитки тротуарные

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Виброплиты электрические

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт.
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
Всего по позиции

М

Вода

Песок для строительных работ природный

Итого прямые затраты
ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3
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120 276,24

25 ФСБЦ-05.2.02.19-0049 м2 28,48 1 28,48 716,95 1,3 932,04 26 544,50

26 544,50
26 ФСБЦ-05.2.02.19-0050 м2 28,48 1 28,48 541,71 1,3 704,22 20 056,19

20 056,19

573 796,10

133 469,48

29 102,72

6 905,05

404 318,85

847 081,04

133 469,48

29 102,72

6 905,05

404 318,85

161 043,73

112 241,21

140 374,53

161 043,73

112 241,21

847 081,04

332,2697096

12,99214

648 053,92

134 345,76

37 937,37

9 228,48

466 542,31

928 835,62

134 345,76

37 937,37

9 228,48

466 542,31

165 172,53

115 609,17

143 574,24

165 172,53

115 609,17

928 835,62

334,7163992

17,1660769

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

  Итого по разделу 2 Покрытие из плитки
  Справочно
       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет 
серый, размеры 200х100х60 мм
Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Покрытие из плитки :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Всего по позиции
Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет 
белый, размеры 200х100х60 мм
Всего по позиции
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Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

главный инженер (А.А. Сиркин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

инженер-сметчик (Т.А. Калиничева)
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 434,42 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1 434,42 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 155,41 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 6,55 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 429,08 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 15,27 чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

Проектная документация. Шифр: 19-04.2024
(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2024 года

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-06
Благоустройство придомовой территории

Наименование субъекта Российской Федерации 54. Новосибирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Новосибирская область (1 зона)

Благоустройство придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2024 № 52-НПА
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 
№323/пр
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-02-058-02 100 м3 0,0032 1 0,0032

1 чел.-ч 0,896 312,31

1-100-20 чел.-ч 280 0,896 348,56 312,31

312,31
312,31

Пр/812-001.2-1 % 89 89 277,96

Пр/774-001.2 % 40 40 124,92

223 496,88 715,19
2 ГЭСН06-01-001-01 100 м3 0,003 1 0,003

1 чел.-ч 0,405 141,17

1-100-20 чел.-ч 135 0,405 348,56 141,17

2 54,91

чел.-ч 0,05436 31,23

91.05.01-017 маш.-ч 18 0,054 1 009,35 54,50

4-100-060 чел.-ч 18 0,054 575,60 31,08

91.07.04-002 маш.-ч 5,93 0,01779 8,54 1,21 10,33 0,18

91.14.02-001 маш.-ч 0,12 0,00036 477,92 1,33 635,63 0,23

4-100-040 чел.-ч 0,12 0,00036 428,51 0,15

4 10,69

01.7.03.01-0001 м3 1,75 0,00525 35,71 0,56 20,00 0,11

01.7.07.12-0024 м2 250 0,75 12,83 1,1 14,11 10,58

Н 04.1.02.05 м3 102 0,306

238,00
172,40

Пр/812-006.0-1 % 102 102 175,85

Пр/774-006.0 % 58 58 99,99

171 280,00 513,84
3 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 0,943 1 0,943 7 081,93 6 678,26

6 678,26
4 ГЭСН09-06-001-03 т 0,16 1 0,16

1 чел.-ч 15,2 5 784,21

1-100-30 чел.-ч 95 15,2 380,54 5 784,21

2 98,27

чел.-ч 0,064 31,19

91.05.05-015 маш.-ч 0,16 0,0256 1 638,80 41,95

4-100-060 чел.-ч 0,16 0,0256 575,60 14,74

91.14.02-001 маш.-ч 0,24 0,0384 477,92 1,33 635,63 24,41

4-100-040 чел.-ч 0,24 0,0384 428,51 16,45

91.17.04-042 маш.-ч 0,7 0,112 4,35 1,37 5,96 0,67

91.17.04-171 маш.-ч 3,22 0,5152 60,64 31,24

4 177,41

01.3.02.08-0001 м3 0,4 0,064 114,64 0,63 72,22 4,62

Аппараты для газовой сварки и резки

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А

М

Кислород газообразный технический

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции
Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на 
фундаментах внутри зданий
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

М

Вода

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого прямые затраты

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Вибраторы поверхностные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Устройство бетонной подготовки
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

3
Раздел 1. Мафы

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов 
глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
01.3.02.09-0022 кг 0,45 0,072 41,38 1,91 79,04 5,69

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,919 0,46704 5,33 2,49

01.7.11.07-0036 кг 3,6 0,576 142,68 1,2 171,22 98,62

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000016 70 296,20 1,09 76 622,86 0,12

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,000016 231 787,35 2 463 574,70 7,42

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,002992 307,84 1,03 317,08 0,95

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000048 60 258,20 1,13 68 091,77 0,33

08.3.11.01-1106 т 0,00194 0,0003104 136 760,00 0,97 132 657,20 41,18

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,0000496 51 280,15 1,75 89 740,26 4,45

14.5.09.07-0030 т 0,0006 0,000096 98 526,45 1,22 120 202,27 11,54

Н 07.2.07.13 т 1 0,16

6 091,08
5 815,40

Пр/812-009.0-1 % 93 93 5 408,32

Пр/774-009.0 % 62 62 3 605,55

94 405,94 15 104,95
5 ТЦ_15.0.00.00_24_24651925

00_30.05.2024_01_4
шт 2 1 2 23 970,85 47 941,70

47 941,70
6 ТЦ_15.0.00.00_24_24651925

00_30.05.2024_01_5
шт 2 1 2 16 634,50 33 269,00

33 269,00

94 530,35

6 237,69

153,18

62,42

88 077,06

104 222,94

6 237,69

153,18

62,42

88 077,06

5 862,13

3 830,46

6 300,11

5 862,13

3 830,46

104 222,94

81 210,70

16,501

0,11836

7 ГЭСН27-09-001-08 100 м 0,8 1 0,8
1 чел.-ч 38,768 14 504,66

1-100-28 чел.-ч 48,46 38,768 374,14 14 504,66

2 594,95

Устройство металлических пешеходных ограждений
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,8

ЭМ

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Установка металлического ограждения территории

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Мафы
  Справочно
       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

Диван, код 1007

Всего по позиции
Урна, код 1043

Всего по позиции
Итоги по разделу 1 Мафы :

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 
40П
Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Конструкции стальные

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей Э46, диаметр 4 мм
Гвозди строительные

Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм

Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из 
оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 
Н/мм2, диаметр 5,5 мм

Пропан-бутан смесь техническая
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 0,936 401,09

91.14.02-001 маш.-ч 1,17 0,936 477,92 1,33 635,63 594,95

4-100-040 чел.-ч 1,17 0,936 428,51 401,09

4 3 643,00

01.7.15.03-0032 кг 27 21,6 111,21 1,08 120,11 2 594,38

02.2.05.04-2010 м3 0,82 0,656 2 220,14 0,72 1 598,50 1 048,62

Н 01.5.02.01 т 1,2 0,96

Н 04.1.02.03 м3 4,08 3,264

Н 07.2.07.11 т 0,8 0,64

Н 08.4.01.02 т 0,64 0,512

19 143,70
14 905,75

Пр/812-021.0-1 % 147 147 21 911,45

Пр/774-021.0 % 134 134 19 973,71

76 286,08 61 028,86
8 ФСБЦ-02.2.05.04-2010 м3 -0,656 1 -0,656 2 220,14 0,72 1 598,50 -1 048,62

-1 048,62
9 ФСБЦ-02.2.05.04-2090 м3 0,24 1 0,24 2 184,44 0,72 1 572,80 377,47

377,47
10 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 0,72 1 0,72 7 081,93 5 098,99

5 098,99
11 ТЦ_15.0.00.00_54_54079543

52_29.05.2024_01_9.1
м 80 1 80 4 454,00 356 320,00

356 320,00

379 891,54

14 504,66

594,95

401,09

364 390,84

421 776,70

14 504,66

594,95

401,09

364 390,84

21 911,45

19 973,71

14 905,75

21 911,45

19 973,71

421 776,70

356 320,00

38,768

  Итого по разделу 2 Установка металлического ограждения территории
  Справочно
       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

       затраты труда рабочих

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Забор из евроштакетника, h-1250 мм;  заполнение - евроштакетник 
двухсторонний, цвет зеленый;  расположение штакетника - "шахматка" 
вертикально; прожилины 40х20(2) в 2 ряда; металлокаркас окрашен 
грунт-эмаль 3в1 зеленый

Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Установка металлического ограждения территории :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Всего по позиции
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, 
фракция 20-40 мм
Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
Всего по позиции

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, 
фракция 5(3)-10 мм

Металлоконструкции балок ограждения

Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных 
покрытий
Стойки металлические опорные

Детали закладные

Итого прямые затраты

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной 
шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-
100 мм
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 
5(3)-10 мм

ОТм(ЗТм)
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0,936

12 ГЭСН27-09-001-08 100 м 1,15 1 1,15
1 чел.-ч 55,729 20 850,45

1-100-28 чел.-ч 48,46 55,729 374,14 20 850,45

2 855,24

чел.-ч 1,3455 576,56

91.14.02-001 маш.-ч 1,17 1,3455 477,92 1,33 635,63 855,24

4-100-040 чел.-ч 1,17 1,3455 428,51 576,56

4 5 236,81

01.7.15.03-0032 кг 27 31,05 111,21 1,08 120,11 3 729,42

02.2.05.04-2010 м3 0,82 0,943 2 220,14 0,72 1 598,50 1 507,39

Н 01.5.02.01 т 1,2 1,38

Н 04.1.02.03 м3 4,08 4,692

Н 07.2.07.11 т 0,8 0,92

Н 08.4.01.02 т 0,64 0,736

27 519,06
21 427,01

Пр/812-021.0-1 % 147 147 31 497,70

Пр/774-021.0 % 134 134 28 712,19

76 286,04 87 728,95
13 ФСБЦ-02.2.05.04-2010 м3 -0,943 1 -0,943 2 220,14 0,72 1 598,50 -1 507,39

-1 507,39
14 ФСБЦ-02.2.04.04-0185 м3 0,47 1 0,47 1 827,45 0,77 1 407,14 661,36

661,36
15 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 1,41 1 1,41 7 081,93 9 985,52

9 985,52
16 ТЦ_15.0.00.00_24_24651925

00_30.05.2024_01_8
шт 46 1 46 4 022,20 185 021,20

185 021,20

221 679,75

20 850,45

855,24

576,56

199 397,50

281 889,64

20 850,45

855,24

576,56

199 397,50

31 497,70

28 712,19

21 427,01

31 497,70

28 712,19

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 3 Установка металлического ограждения цветников :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
Всего по позиции
0637 Ограждение (цвет по RAL 7012)

Всего по позиции

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, 
фракция 5(3)-10 мм
Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер 
смеси С5, размер зерен 0-40 мм

Стойки металлические опорные

Детали закладные

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

М

Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной 
шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-
100 мм
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 
5(3)-10 мм
Металлоконструкции балок ограждения

Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных 
покрытий

Средний разряд работы 2,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

       затраты труда машинистов

Раздел 3. Установка металлического ограждения цветников
Устройство металлических пешеходных ограждений
ОТ(ЗТ)
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281 889,64

185 021,20

55,729

1,3455

17 ГЭСН47-01-046-03 100 м2 9,25 1 9,25

1 чел.-ч 247,715 87 928,92

1-100-22 чел.-ч 26,78 247,715 354,96 87 928,92

2 391,25

чел.-ч 0,4625 198,19

91.12.08-051 маш.-ч 0,14 1,295 50,89 1,43 72,77 94,24

91.15.03-014 маш.-ч 0,05 0,4625 642,18 297,01

4-100-040 чел.-ч 0,05 0,4625 428,51 198,19

Н 16.2.01.02 м3 15 138,75

88 518,36
88 127,11

Пр/812-041.0-1 % 103 103 90 770,92

Пр/774-041.0 % 72 72 63 451,52

26 242,25 242 740,80
18 ФСБЦ-16.2.01.02-0001 м3 138,75 1 138,75 1 062,45 147 414,94

147 414,94
19 ГЭСН47-01-046-06 100 м2 9,25 1 9,25

1 чел.-ч 52,4475 18 479,30

2-100-02 чел.-ч 5 46,25 348,56 16 120,90

2-100-03 чел.-ч 0,67 6,1975 380,54 2 358,40

2 16 557,70

чел.-ч 12,025 5 152,83

91.13.01-038 маш.-ч 1,3 12,025 1 043,14 1,32 1 376,94 16 557,70

4-100-040 чел.-ч 1,3 12,025 428,51 5 152,83

4 1 850,00

01.7.03.01-0001 м3 10 92,5 35,71 0,56 20,00 1 850,00

Н 16.2.02.07 кг 2 18,5

42 039,83
23 632,13

Пр/812-041.0-1 % 103 103 24 341,09

Пр/774-041.0 % 72 72 17 015,13

9 015,79 83 396,05
20 ФСБЦ-16.2.02.07-0131 кг 18,5 1 18,5 187,40 1,55 290,47 5 373,70

5 373,70
21 ГЭСН47-01-023-06 10 шт 1,4 1 1,4

1 чел.-ч 3,402 1 185,80

1-100-20 чел.-ч 2,43 3,402 348,56 1 185,80

1 185,80
1 185,80

Пр/812-041.0-1 % 103 103 1 221,37

Пр/774-041.0 % 72 72 853,78

2 329,25 3 260,95

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев 
в группы вручную: в естественном грунте
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Семена трав, овсяница
Всего по позиции

М

Вода

Семена газонных трав

Итого прямые затраты
ФОТ

Рабочий 3 разряда

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Земля растительная
Всего по позиции
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную

ОТ(ЗТ)

Рабочий 2 разряда

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

ОТм(ЗТм)

Катки прицепные кольчатые 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Земля растительная

Раздел 4. Озеленение
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона 
с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным 
способом
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

  Итого по разделу 3 Установка металлического ограждения цветников
  Справочно
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22 ГЭСН47-01-017-02 10 шт 1,4 1 1,4

1 чел.-ч 14,518 6 221,11

1-100-40 чел.-ч 10,37 14,518 428,51 6 221,11

2 520,48

чел.-ч 0,378 161,98

91.13.01-038 маш.-ч 0,27 0,378 1 043,14 1,32 1 376,94 520,48

4-100-040 чел.-ч 0,27 0,378 428,51 161,98

4 1 722,72

01.7.03.01-0001 м3 1 1,4 35,71 0,56 20,00 28,00

01.7.20.07-0002 кг 0,17 0,238 382,35 91,00

01.7.20.08-0162 10 м2 0,15 0,21 592,04 2 1 184,08 248,66

11.2.04.06-0031 шт 10 14 75,62 1,28 96,79 1 355,06

Н 16.2.02.03 шт 10 14

8 626,29
6 383,09

Пр/812-041.0-1 % 103 103 6 574,58

Пр/774-041.0 % 72 72 4 595,82

14 140,49 19 796,69
23 ФСБЦ-16.2.02.02-1022 шт 9 1 9 12 796,06 1,05 13 435,86 120 922,74

120 922,74
24 ФСБЦ-16.2.02.04-0351 шт 5 1 5 689,98 1,05 724,48 3 622,40

3 622,40

417 704,06

113 815,13

17 469,43

5 513,00

280 906,50

626 528,27

113 815,13

17 469,43

5 513,00

280 906,50

122 907,96

85 916,25

119 328,13

122 907,96

85 916,25

626 528,27

318,0825

12,8655

1 113 805,70

155 407,93

19 072,80

6 553,07

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Итоги по смете:

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Озеленение
  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 4 Озеленение :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Всего по позиции
Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 5,0-6,0 м
Всего по позиции
Спирея японская, высота 1,0-1,25 м
Всего по позиции

Деревья-саженцы

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

М

Вода

Шпагат из пенькового волокна, диаметр 1,7 мм

Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2

Кол деревянный посадочный, размеры 2200х60 мм

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы 
размером: 1,0х0,8 м
ОТ(ЗТ)
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932 771,90

1 434 417,55

155 407,93

19 072,80

6 553,07

932 771,90

182 179,24

138 432,61

161 961,00

182 179,24

138 432,61

1 434 417,55

622 551,90

429,0805

15,26536

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

главный инженер (А.А. Сиркин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

инженер-сметчик (Т.А. Калиничева)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно
       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

оплата труда машинистов (Отм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов
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Приложение № 1 
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 55 от 30 января 2024 

%

ру
б.
за

 е
ди
ни
цу

 
из
м
ер
ен
ия

 б
ез

 
Н
Д
С

% ру
б.

Наименов
ание 
затрат

% ру
б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1.1 ТЦ_15.0.00.00_24_2465192500

_30.05.2024_01_1.1
Игровой комплекс "Фикси-
двор", код 1071

Игровой комплекс "Фикси-
двор", код 1071

шт шт 613704,00 511420,00 511420,00 2% 10 228,40 521648,40 2024 2 ООО ПК "ЮМАГС"

24
65

01
00

1

24
65

19
25

00 г.Красноярск 2

1.2 ТЦ_15.0.00.00_24_2463077325
74_29.05.2024_01_1.2

Игровой комплекс "Фикси-двор", 
код 1071

Игровой комплекс "Фикси-
двор", код 1071

шт шт 632115,12 526762,60 526762,60 2% 10 535,25 537297,85 2024 2 ИП Хаменская Анастасия 
Сергеевна

24
63

07
73

25
74 г.Красноярск 2

1.3 ТЦ_15.0.00.00_83_2453038420
06_30.05.2024_01_1.3

Игровой комплекс "Фикси-двор", 
код 1071

Игровой комплекс "Фикси-
двор", код 1071

шт шт 644389,20 536991,00 536991,00 2% 10 739,82 547730,82 2024 2 ИП Редькин Дмитрий 
Анатольевич

24
53

03
84

20
06 г.Нарьян-Мар 2

2.1 ТЦ_15.0.00.00_24_2465192500
_30.05.2024_01_2.1

Фикси-качели, код 0562 Фикси-качели, код 0562 шт шт 144341,00 120284,17 120284,17 2% 2 405,68 122689,85 2024 2 ООО ПК "ЮМАГС"

24
65

01
00

1

24
65

19
25

00 г.Красноярск 2

2.2 ТЦ_15.0.00.00_24_2463077325
74_29.05.2024_01_2.2

Фикси-качели, код 0562 Фикси-качели, код 0562 шт шт 148671,23 123892,69 123892,69 2% 2 477,85 126370,54 2024 2 ИП Хаменская Анастасия 
Сергеевна

24
63

07
73

25
74 г.Красноярск 2

2.3 ТЦ_15.0.00.00_83_2453038420
06_30.05.2024_01_2.3

Фикси-качели, код 0562 Фикси-качели, код 0562 шт шт 151558,05 126298,38 126298,38 2% 2 525,97 128824,35 2024 2 ИП Редькин Дмитрий 
Анатольевич

24
53

03
84

20
06 г.Нарьян-Мар 2

3.1 ТЦ_15.0.00.00_24_2465192500
_30.05.2024_01_3.1

Песочница, код 0217 Песочница, код 0217 шт шт 17918,00 14931,67 14931,67 2% 298,63 15230,30 2024 2 ООО ПК "ЮМАГС"

24
65

01
00

1

24
65

19
25

00 г.Красноярск 2

3.2 ТЦ_15.0.00.00_24_2463077325
74_29.05.2024_01_3.2

Песочница, код 0217 Песочница, код 0217 шт шт 18455,54 15379,62 15379,62 2% 307,59 15687,21 2024 2 ИП Хаменская Анастасия 
Сергеевна

24
63

07
73

25
74 г.Красноярск 2

3.3 ТЦ_15.0.00.00_83_2453038420
06_30.05.2024_01_3.3

Песочница, код 0217 Песочница, код 0217 шт шт 18813,90 15678,25 15678,25 2% 313,57 15991,82 2024 2 ИП Редькин Дмитрий 
Анатольевич

24
53

03
84

20
06 г.Нарьян-Мар 2

4.1 ТЦ_15.0.00.00_24_2465192500
_30.05.2024_01_4.1

Диван, код 1007 Диван, код 1007 шт шт 28201,00 23500,83 23500,83 2% 470,02 23970,85 2024 2 ООО ПК "ЮМАГС"

24
65

01
00

1

24
65

19
25

00 г.Красноярск 2

4.2 ТЦ_15.0.00.00_24_2463077325
74_29.05.2024_01_4.2

Диван, код 1007 Диван, код 1007 шт шт 29047,03 24205,86 24205,86 2% 484,12 24689,98 2024 2 ИП Хаменская Анастасия 
Сергеевна

24
63

07
73

25
74 г.Красноярск 2

И
Н
Н

 о
рг
ан
из
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ен
но
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нв
ен
та
ря

КП
П

 о
рг
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из
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Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа 

Благоустройство придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая в д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области
(наименование объекта строительства)

№ 
п.п. Код ресурса, затрат

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 р
ес
ур
са

, з
ат
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т

П
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от
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 5

Затраты на перевозку Заготовительно-
складские расходы

Дополнительные затраты, 
предусмотренные 

пунктами 88, 117, 119–121 
Методики

С
м
ет
на
я 
це
на

 б
ез

 Н
Д
С

, р
уб

. з
а 

ед
ин
иц
у 
из
м
ер
ен
ия

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
4.3 ТЦ_15.0.00.00_83_2453038420

06_30.05.2024_01_4.3
Диван, код 1007 Диван, код 1007 шт шт 29611,05 24675,88 24675,88 2% 493,52 25169,40 2024 2 ИП Редькин Дмитрий 

Анатольевич

24
53

03
84

20
06 г.Нарьян-Мар 2

5.1 ТЦ_15.0.00.00_24_2465192500
_30.05.2024_01_5.1

Урна, код 1043 Урна, код 1043 шт шт 19570,00 16308,33 16308,33 2% 326,17 16634,50 2024 2 ООО ПК "ЮМАГС"

24
65

01
00

1

24
65

19
25

00 г.Красноярск 2

5.2 ТЦ_15.0.00.00_24_2463077325
74_29.05.2024_01_5.2

Урна, код 1043 Урна, код 1043 шт шт 20157,10 16797,58 16797,58 2% 335,95 17133,53 2024 2 ИП Хаменская Анастасия 
Сергеевна

24
63

07
73

25
74 г.Красноярск 2

5.3 ТЦ_15.0.00.00_83_2453038420
06_30.05.2024_01_5.3

Урна, код 1043 Урна, код 1043 шт шт 20548,50 17123,75 17123,75 2% 342,48 17466,23 2024 2 ИП Редькин Дмитрий 
Анатольевич

24
53

03
84

20
06 г.Нарьян-Мар 2

6.1 ТЦ_15.0.00.00_24_2465192500
_30.05.2024_01_6.1

Щит информационный, код 
0796

Щит информационный, код 
0796

шт шт 11682,94 9735,78 9735,78 2% 194,72 9930,50 2024 2 ООО ПК "ЮМАГС"

24
65

01
00

1

24
65

19
25

00 г.Красноярск 2

6.2 ТЦ_15.0.00.00_24_2463077325
74_29.05.2024_01_6.2

Щит информационный, код 
0796

Щит информационный, код 
0796

шт шт 12033,43 10027,86 10027,86 2% 200,56 10228,42 2024 2 ИП Хаменская Анастасия 
Сергеевна

24
63

07
73

25
74 г.Красноярск 2

6.3 ТЦ_15.0.00.00_83_2453038420
06_30.05.2024_01_6.3

Щит информационный, код 
0796

Щит информационный, код 
0796

шт шт 12267,09 10222,58 10222,58 2% 204,45 10427,03 2024 2 ИП Редькин Дмитрий 
Анатольевич

24
53

03
84

20
06 г.Нарьян-Мар 2

7.1 ТЦ_15.0.00.00_24_2465192500
_30.05.2024_01_7.1

0681 Ограждение (цвет по 
RAL 3000)

0681 Ограждение (цвет по 
RAL 3000)

шт шт 6810,20 5675,17 5675,17 2% 113,50 5788,67 2024 2 ООО ПК "ЮМАГС"

24
65

01
00

1

24
65

19
25

00 г.Красноярск 2

7.2 ТЦ_15.0.00.00_24_2463077325
74_29.05.2024_01_7.2

0681 Ограждение (цвет по RAL 
3000)

0681 Ограждение (цвет по 
RAL 3000)

шт шт 7014,51 5845,42 5845,43 2% 116,91 5962,34 2024 2 ИП Хаменская Анастасия 
Сергеевна

24
63

07
73

25
74 г.Красноярск 2

7.3 ТЦ_15.0.00.00_83_2453038420
06_30.05.2024_01_7.3

0681 Ограждение (цвет по RAL 
3000)

0681 Ограждение (цвет по 
RAL 3000)

шт шт 7150,71 5958,92 5958,93 2% 119,18 6078,11 2024 2 ИП Редькин Дмитрий 
Анатольевич

24
53

03
84

20
06 г.Нарьян-Мар 2

8.1 ТЦ_15.0.00.00_24_2465192500
_30.05.2024_01_8.1

0637 Ограждение (цвет по 
RAL 7012)

0637 Ограждение (цвет по 
RAL 7012)

шт шт 4732,00 3943,33 3943,33 2% 78,87 4022,20 2024 2 ООО ПК "ЮМАГС"

24
65

01
00

1

24
65

19
25

00 г.Красноярск 2

8.2 ТЦ_15.0.00.00_24_2463077325
74_29.05.2024_01_8.2

0637 Ограждение (цвет по RAL 
7012)

0637 Ограждение (цвет по 
RAL 7012)

шт шт 4873,96 4061,63 4061,63 2% 81,23 4142,86 2024 2 ИП Хаменская Анастасия 
Сергеевна

24
63

07
73

25
74 г.Красноярск 2

8.3 ТЦ_15.0.00.00_83_2453038420
06_30.05.2024_01_8.3

0637 Ограждение (цвет по RAL 
7012)

0637 Ограждение (цвет по 
RAL 7012)

шт шт 4968,60 4140,50 4140,50 2% 82,81 4223,31 2024 2 ИП Редькин Дмитрий 
Анатольевич

24
53

03
84

20
06 г.Нарьян-Мар 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
9.1 ТЦ_15.0.00.00_54_5407954352

_29.05.2024_01_9.1
Забор из евроштакетника, h-
1250 мм;  заполнение - 
евроштакетник 
двухсторонний, цвет 
зеленый;  расположение 
штакетника - "шахматка" 
вертикально; прожилины 
40х20(2) в 2 ряда; 
металлокаркас окрашен грунт-
эмаль 3в1 зеленый

Забор из евроштакетника, h-
1250 мм;  заполнение - 
евроштакетник 
двухсторонний, цвет 
зеленый;  расположение 
штакетника - "шахматка" 
вертикально; прожилины 
40х20(2) в 2 ряда; 
металлокаркас окрашен 
грунт-эмаль 3в1 зеленый

м м 5240,00 4366,67 4366,67 2% 87,33 4454,00 2024 2 ООО «ЗАБОР 154»

54
07

01
00

1

54
07

95
43

52 г.Новосибирск 1

9.2 ТЦ_15.0.00.00_54_5404088955
_28.05.2024_01_9.2

Забор из евроштакетника, h-
1250 мм;  заполнение - 
евроштакетник двухсторонний, 
цвет зеленый;  расположение 
штакетника - "шахматка" 
вертикально; прожилины 
40х20(2) в 2 ряда; 
металлокаркас окрашен грунт-
эмаль 3в1 зеленый

Забор из евроштакетника, h-
1250 мм;  заполнение - 
евроштакетник двухсторонний, 
цвет зеленый;  расположение 
штакетника - "шахматка" 
вертикально; прожилины 
40х20(2) в 2 ряда; 
металлокаркас окрашен грунт-
эмаль 3в1 зеленый

м м 5320,00 4433,33 4433,33 2% 88,67 4522,00 2024 2 ООО "АРТЗАБОР54"

54
04

01
00

1

54
04

08
89

55 г.Новосибирск 2

9.3 ТЦ_15.0.00.00_54_5401982963
_29.05.2024_01_9.3

Забор из евроштакетника, h-
1250 мм;  заполнение - 
евроштакетник двухсторонний, 
цвет зеленый;  расположение 
штакетника - "шахматка" 
вертикально; прожилины 
40х20(2) в 2 ряда; 
металлокаркас окрашен грунт-
эмаль 3в1 зеленый

Забор из евроштакетника, h-
1250 мм;  заполнение - 
евроштакетник двухсторонний, 
цвет зеленый;  расположение 
штакетника - "шахматка" 
вертикально; прожилины 
40х20(2) в 2 ряда; 
металлокаркас окрашен грунт-
эмаль 3в1 зеленый

м м 5380,00 4483,33 4483,33 2% 89,67 4573,00 2024 2 ООО "СВАРОГ"

54
01

01
00

1

54
01

98
29

63 г.Новосибирск 2

Составил: (Т.А. Калиничева)
(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Проверил: (А.А. Сиркин)
(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Застройщик (технический заказчик):
(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Приложение Ж 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

19-04.2024-В1
Изм. Кол.у

 
Лист №до

 
Подп. Дата 

Разработал Барков 06.24 

Сводная ведомость объемов работ 

Стадия Лист Листов 
Проверил Махарынец 06.24 ПД 1 9 

Н.контр. Махарынец 06.24 
ГИП Сиркин 06.24 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава Кудряшовского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области 

Н.А.Дорофеева 
________________________ 

«27» мая 2024 г. 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

На объект: «Благоустройство придомовой территории МКД № 2 по ул. Береговая в 

д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области» 

Наименование работ Ед.  
изм Кол-во Примечания 

1 2 3 4 

1. Подготовительные работы

Подготовительные работы 
Разбивка территории га 0,096 
Очистка территории от зарослей и кустарников 
Вырубка кустарника ручными бензопилами с 
погрузкой в автосамосвалы и перевозкой до 10 км (на 
полигон ТБО) 

га 0,01 Очистка территории 

т 0,15 

Демонтажные работы 
Демонтаж существующего бордюрного камня с 
основанием ручным способом (с использованием 
отбойного молотка) с погрузкой в автосамосвалы и 
перевозкой на расстояние до 10 км (на полигон ТБО) 

п.м. 224,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 
граф.часть лист 3 

т. 17,92 80 кг за 1 п.м. 

Разборка существующего асфальтобетонного 
покрытия на толщину до 0,07 м механизированным 
способом (с использованием отбойного молотка) с 
погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на 
расстояние до 10 км (на полигон ТБО) 

м² 506,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 
граф.часть лист 3 

т 85,01 (506м2х0.07м)х2.4т/м3 

Демонтаж деревянных ограждений с погрузкой в 
автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 10 км 
(на полигон ТБО) 

п.м. 128,00 

т 1,28 10 кг - 1 п.м. 

Демонтаж металлических ограждений с погрузкой в п.м. 71,00 
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 д
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нв
. №

 п
од

л.
 

 

 

      
19-04.2024-В1 

Лист 
       

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 10 км 
(на полигон ТБО) т 2,13 30 кг - 1 п.м. 

Демонтаж МАФ с погрузкой в автосамосвалы и 
перевозкой на расстояние до 10 км (на полигон ТБО) 

шт. 15,00   

т 0,90 60 кг - 1 шт. 

2. Проезд 

Подготовительные работы       

Разборка существующего покрытия из грунтощебня 
(группа грунтов 2) экскаватором с ковшом 
вместимостью 0,65 м3 на толщину до 0,5 м. С 
погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на 
расстояние до 10 км (на полигон ТБО) 

м3 200,00 400м2*0,5м 

т 320,00 р-1,6т/м3 

Устройство планировки территории из песка средней 
крупности по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,10 м. 
Расход материалов на 1000 м2: песок 110,0 м3 

м3 46,00 Досыпка на территорию, 
средняя толщина 0,1 м 

Дорожная одежда       

Установка бортового камня БР 100.30.15 по ГОСТ 
6665-91 п.м. 150,00 см. Раздел 2 ПЗУ, лист 18 

Устройство щебеночной подушки под бортовой 
камень из ЩПС С5 по ГОСТ 25607-09 толщиной 0,1 
м 

м3 10,58 150м(длина)*0,056(расхо
д на 1 м.п.)*1,26(Купл) 

Устройство нижнего слоя основания из ЩПС С5 по 
ГОСТ 25607-09 толщиной 0,25 м. Расход материалов 
на 1000 м2: ЩПС С5 - 315,0 м3; вода - 30 м3  

м² 400,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 
граф.часть лист 4 

Устройство основания из щебня фр.40-70по ГОСТ 
8267-93 с расклинцовкой мелким щебнем фр.10-20 и 
5-10 толщиной 0,15 м. Расход материалов на 1000 м²: 
щебень фр.40-70 -189 м3; щебень фр.10-20 - 15,0 м3; 
фр.5-10 - 10,0 м3. 

м² 400,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 
граф.часть лист 4 

Розлив битума БНД 100/130, ГОСТ 22245-90 с 
расходом 0,3 л/м² т 0,12 0,3*400/1000 

Устройство покрытия из асфальтобетона А16ВЛ на 
битумном вяжущем марки  БНД 100/130, с 
максимальным размером зерен 16 мм по ГОСТ 
Р58406.2-2020 толщиной 0,07 м. Расход материалов 
на 1000 м2: 70 м3, 179,9 т. 

м² 400,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 
граф.часть лист 4 

3. Площадка для разворота 

Подготовительные работы       
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Разборка существующего покрытия из грунтощебня 
(группа грунтов 2) экскаватором с ковшом 
вместимостью 0,65 м3 на толщину до 0,5 м. С 
погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на 
расстояние до 10 км (на полигон ТБО) 

м3 81,50 163м2*0,5м 

т 130,40 р-1,6т/м3 

Устройство планировки территории из песка средней 
крупности по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,10 м. 
Расход материалов на 1000 м2: песок 110,0 м3 

м3 18,75 Досыпка на территорию, 
средняя толщина 0,1 м 

Дорожная одежда       

Установка бортового камня БР 100.30.15 по ГОСТ 
6665-91 п.м. 44,00 см. Раздел 2 ПЗУ, лист 18 

Устройство щебеночной подушки под бортовой 
камень из ЩПС С5 по ГОСТ 25607-09 толщиной 0,1 
м 

м3 3,10 44м(длина)*0,056(расход 
на 1 м.п.)*1,26(Купл) 

Устройство нижнего слоя основания из ЩПС С5 по 
ГОСТ 25607-09 толщиной 0,25 м. Расход материалов 
на 1000 м2: ЩПС С5 - 315,0 м3; вода - 30 м3  

м² 163,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 
граф.часть лист 4 

Устройство основания из щебня фр.40-70по ГОСТ 
8267-93 с расклинцовкой мелким щебнем фр.10-20 и 
5-10 толщиной 0,15 м. Расход материалов на 1000 м²: 
щебень фр.40-70 -189 м3; щебень фр.10-20 - 15,0 м3; 
фр.5-10 - 10,0 м3. 

м² 163,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 
граф.часть лист 4 

Розлив битума БНД 100/130, ГОСТ 22245-90 с 
расходом 0,3 л/м² т 0,05 0,3*163/1000 

Устройство покрытия из асфальтобетона А16ВЛ на 
битумном вяжущем марки  БНД 100/130, с 
максимальным размером зерен 16 мм по ГОСТ 
Р58406.2-2020 толщиной 0,07 м. Расход материалов 
на 1000 м2: 70 м3, 179,9 т. 

м² 163,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 
граф.часть лист 4 

4. Детская площадка из резиновой крошки 

Подготовительные работы       

Разборка существующего покрытия из грунтощебня 
(группа грунтов 2) экскаватором с ковшом 
вместимостью 0,65 м3 на толщину до 0,4 м. С 
погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на 
расстояние до 10 км (на полигон ТБО) 

м3 69,00 (132м2+6м2)*0,5м 

т 110,40 р-1,6т/м3 

Устройство планировки территории из песка средней 
крупности по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,10 м. Расход 
материалов на 1000 м2: песок 111,0 м3 

м3 13,86 Досыпка на территорию, 
средняя толщина 0,1 м 

Установка бортового камня БР 100.20.8       
Установка бортового камня БР 100.20.8 по ГОСТ 
6665-91 п.м. 60,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 

граф.часть лист 4 
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Устройство щебеночной подушки под бортовой 
камень из ЩПС С5 по ГОСТ 25607-09 толщиной 0,1 
м 

м3 3,63 60м(длина)*0,048(расход 
на 1 м.п.)*1,26(Купл) 

Тротуар из брусчатки       

Устройство основания из песка средней крупности 
по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,15 м. Расход 
материалов на 1000 м²: песок - 165,0 м3 

м² 6,00 см. Раздел 2 ПЗУ, лист 20 

Устройство основания из ЩПС С5 по ГОСТ 25607-09 
толщиной 0,20 м. Расход материалов на 1000 м²: 
ЩПС С5-252,0  м3; вода - 10,5 м3 

м² 6,00 см. Раздел 2 ПЗУ, лист 20 

Устройство подстилающего слоя (монтажный слой) 
из песка мелкой крупности по ГОСТ 8736-2014 
толщиной 0,05 м. Расход материалов на 1000 м²: 
песок - 57,5 м3 

м² 6,00 см. Раздел 2 ПЗУ, лист 20 

Устройство покрытия пешеходной зоны из плитки 
вибропрессованной размерами 200х100х60 по ГОСТ 
17608-2017. 

м² 6,00 см. Раздел 2 ПЗУ, лист 18 

Плитка вибропрессованная тротуарная, форма 
прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 

200х100х60 мм (цвет красный) 
м2 4,08 Расход 0,68 м2 на 1 м2 

Плитка вибропрессованная тротуарная, форма 
прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х60 мм м2 0,96 Расход 0,16 м2 на 1 м2 

Плитка вибропрессованная тротуарная, форма 
прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х60 мм м2 0,96 Расход 0,16 м2 на 1 м2 

Покрытие из резиновой крошки толщиной в 40 мм       
Устройство основания из песка средней крупности по 
ГОСТ 8736-93 толщиной 0,2 м. Расход материалов на 
1000 м²: песок - 220,0 м3 

м² 132,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 
граф.часть лист 4 

Устройство бетонного основания толщиной 0,08 м из 
монолитного бетона В25 с устройством 
подстилающего слоя из ЩПС С5 0,15 м 

м² 132,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 
граф.часть лист 4 

Бетон В25 W6 F300 м3 10,56 132м2*0,08м 

ЩПС С5 м3 24,95 132м2*0,15*1,26 

Сетка сварная из арматурной проволки без покрытия 
диаметром 5,0 мм с шагом ячеек 100х100 мм м2 132,00 205м2 

 
Устройство покрытия из резиновой крошки 
толщиной 0,04 м т 4,22    
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м² 132,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 
граф.часть лист 4 

 

Резиновая крошка фр. 1-3 мм кг 4224,0
0 расход 8 кг/м2 на 1 см  

  Клей полиуретановый кг 1056,0
0 расход 2 кг/м2 на 1 см  

Цветной пигмент Цвет: синий кг 158,40 расход 0,3 кг/м2 на 1 см  

МАФы        

Бурение ям диаметром 0,2 м в грунте глубиной до 0,5 
м м3 0,64    

Заполнение ям монолитным бетоном В25 м3 0,64    

Монтаж МАФ т 1,12 Вес ед. оборудования в 
кг: 

 

Игровой комплекс "Фикси двор", код 1071 шт. 1,00 766  

Фикси-качели, код 0562 шт. 1,00 135  

Песочница, код 0217 шт. 1,00 37  

Диван, код 1007 шт. 2,00 58  

Урна, код 1043 шт. 2,00 23  

Щит информационный, код 0796 шт. 1,00 18  

Установка металлического ограждения 
территории        

Бурение ям диаметром 0,18 м в грунте глубиной до 
1,1 м шт. 27,00    

Заполнение ям под опоры ограждения ЩПС С5 м3 0,27 расход 0,01 м3 на одну 
опору 

 

Заполнение ям под опоры ограждения монолитным 
бетоном В25 м3 0,81 расход 0,03 м3 на одну 

опору 
 

Монтаж ограждения т 1,25 50кг - 1 шт  

0681 Ограждение (цвет по RAL 3000)  
п.м. 50,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 

граф.часть лист 5 
 

шт.ск
ц 25,00 52м/2,0м  

5. Мощение входных групп МКД  

Демонтажные работы        

Разборка существующего бетонного покрытия на 
толщину до 0,18 м механизированным способом с 
использованием отбойного молотка с погрузкой в 
автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 10 км 
(на полигон ТБО) 

м² 102,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 
граф.часть лист 3 

 

т 44,06 (102м2х0.18м)х2.4т/м3  

Подготовительные работы        
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Разборка существующего покрытия из грунтощебня 
(группа грунтов 2) экскаватором с ковшом 
вместимостью 0,65 м3 на толщину до 0,5 м. С 
погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на 
расстояние до 10 км (на полигон ТБО) 

м3 32,00 160м2*0,4м  

т 51,20 р-1,6т/м3  

Устройство планировки территории из песка средней 
крупности по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,10 м. 
Расход материалов на 1000 м2: песок 110,0 м3 

м3 8,40 Досыпка на территорию, 
средняя толщина 0,1 м 

 

Установка бортового камня БР 100.20.8        

Установка бортового камня БР 100.20.8 по ГОСТ 
6665-91 п.м. 47,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 

граф.часть лист 4 
 

Устройство щебеночной подушки под бортовой 
камень из ЩПС С5 по ГОСТ 25607-09 толщиной 0,1 
м 

м3 2,84 47м(длина)*0,048(расход 
на 1 м.п.)*1,26(Купл) 

 

Тротуар из брусчатки        

Устройство основания из песка средней крупности 
по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,15 м. Расход 
материалов на 1000 м²: песок - 165,0 м3 

м² 80,00 см. Раздел 2 ПЗУ, лист 20  

Устройство основания из ЩПС С5 по ГОСТ 25607-09 
толщиной 0,20 м. Расход материалов на 1000 м²: 
ЩПС С5-252,0  м3; вода - 10,5 м3 

м² 80,00 см. Раздел 2 ПЗУ, лист 20  

Устройство подстилающего слоя (монтажный слой) 
из песка мелкой крупности по ГОСТ 8736-2014 
толщиной 0,05 м. Расход материалов на 1000 м²: 
песок - 57,5 м3 

м² 80,00 см. Раздел 2 ПЗУ, лист 20  

Устройство заполнения швов из песка мелкой 
крупности II класса по ГОСТ 8736-2014. Расход 
материалов на 1000 м2: песок - 324 м3 

м² 80,00 см. Раздел 2 ПЗУ, лист 21  

Устройство покрытия входной группы из плитки 
вибропрессованной размерами 200х100х60 по ГОСТ 
17608-2017. 

м² 80,00 см. Раздел 2 ПЗУ, лист 18  

Плитка вибропрессованная тротуарная, форма 
прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 

200х100х60 мм (цвет красный) 
м2 54,40 Расход 0,68 м2 на 1 м2  

Плитка вибропрессованная тротуарная, форма 
прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х60 мм м2 12,80 Расход 0,16 м2 на 1 м2  

Плитка вибропрессованная тротуарная, форма 
прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х60 мм м2 12,80 Расход 0,16 м2 на 1 м2  

6. Тротуар из брусчатки   

Подготовительные работы        
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Разборка существующего покрытия из грунтощебня 
(группа грунтов 2) экскаватором с ковшом 
вместимостью 0,65 м3 на толщину до 0,5 м. С 
погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на 
расстояние до 10 км (на полигон ТБО) 

м3 71,20 160м2*0,4м  

т 113,92 р-1,6т/м3  

Устройство планировки территории из песка средней 
крупности по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,10 м. 
Расход материалов на 1000 м2: песок 110,0 м3 

м3 18,69 Досыпка на территорию, 
средняя толщина 0,1 м 

 

Установка бортового камня БР 100.30.15        

Установка бортового камня БР 100.30.15 по ГОСТ 
6665-91 п.м. 43,00 см. Раздел 2 ПЗУ, лист 18  

Устройство щебеночной подушки под бортовой 
камень из ЩПС С5 по ГОСТ 25607-09 толщиной 0,1 
м 

м3 3,03 43м(длина)*0,056(расход 
на 1 м.п.)*1,26(Купл) 

 

Установка бортового камня БР 100.20.8        

Установка бортового камня БР 100.20.8 по ГОСТ 
6665-91 п.м. 138,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 

граф.часть лист 4 
 

Устройство щебеночной подушки под бортовой 
камень из ЩПС С5 по ГОСТ 25607-09 толщиной 0,1 
м 

м3 8,35 138м(длина)*0,048(расхо
д на 1 м.п.)*1,26(Купл) 

 

Тротуар из брусчатки        

Устройство основания из песка средней крупности 
по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,15 м. Расход 
материалов на 1000 м²: песок - 165,0 м3 

м² 178,00 см. Раздел 2 ПЗУ, лист 20  

Устройство основания из ЩПС С5 по ГОСТ 25607-09 
толщиной 0,20 м. Расход материалов на 1000 м²: 
ЩПС С5-252,0  м3; вода - 10,5 м3 

м² 178,00 см. Раздел 2 ПЗУ, лист 20  

Устройство подстилающего слоя (монтажный слой) 
из песка мелкой крупности по ГОСТ 8736-2014 
толщиной 0,05 м. Расход материалов на 1000 м²: 
песок - 57,5 м3 

м² 178,00 см. Раздел 2 ПЗУ, лист 20  

Устройство покрытия тротуара из плитки 
вибропрессованной размерами 200х100х60 по ГОСТ 
17608-2017. 

м² 178,00 см. Раздел 2 ПЗУ, лист 18  

Плитка вибропрессованная тротуарная, форма 
прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 

200х100х60 мм (цвет красный) 
м2 121,04 Расход 0,68 м2 на 1 м2  

Плитка вибропрессованная тротуарная, форма 
прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х60 мм м2 28,48 Расход 0,16 м2 на 1 м2  

Плитка вибропрессованная тротуарная, форма 
прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х60 мм м2 28,48 Расход 0,16 м2 на 1 м2  
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7. Благоустройство придомовой территории  

МАФы        

Бурение ям диаметром 0,2 м в грунте глубиной до 0,5 
м м3 0,32    

Заполнение ям монолитным бетоном В25 м3 0,32    

Монтаж МАФ т 0,16 Вес ед. оборудования в 
кг: 

 

Диван, код 1007 шт. 2,00 58  

Урна, код 1043 шт. 2,00 23  

Установка металлического ограждения 
территории        

Бурение ям диаметром 0,18 м в грунте глубиной до 
1,1 м шт. 24,00    

Заполнение ям под опоры ограждения щебнем фр. 20-
40 м3 0,24 расход 0,01 м3 на одну 

опору 
 

Заполнение ям под опоры ограждения монолитным 
бетоном В25 м3 0,72 расход 0,03 м3 на одну 

опору 
 

Монтаж ограждения т 1,60 50кг - 1 шт  

Забор из евроштакетника, h-1250 мм;  заполнение - 
евроштакетник двухсторонний, цвет зеленый;  

расположение штакетника - "шахматка" вертикально; 
прожилины 40х20(2) в 2 ряда; металлокаркас окрашен 

грунт-эмаль 3в1 зеленый  

п.м. 80,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 
граф.часть лист 5 

 

шт.ск
ц 32,00 59м/2,50м  

Опоры 60х60х1250 мм с ПВХ заглушками шт. 24,00    

Установка металлического ограждения цветников        

Бурение ям диаметром 0,18 м в грунте глубиной до 
1,1 м шт. 47,00    

Заполнение ям под опоры ограждения ЩПС С5 м3 0,47 расход 0,01 м3 на одну 
опору 

 

Заполнение ям под опоры ограждения монолитным 
бетоном В25 м3 1,41 расход 0,03 м3 на одну 

опору 
 

Монтаж ограждения т 2,30 50кг - 1 шт  

0637 Ограждение (цвет по RAL 7012)  
п.м. 115,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 

граф.часть лист 5 
 

шт.ск
ц 46,00 66м/2,5м  

Озеленение        

Разравнивание покупного плодородного грунта 
механизированным способом м3 138,75 925м2*0,15м  



 
 

- 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 

 

      
19-04.2024-В1 

Лист 
       

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

 

 
 

Засев газонной травы вручную (овсяница). Расход 
семян - 2 кг на 1000 м2 м² 925,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 

граф.часть лист 6 
 

Подготовка и посадка деревьев-саженцев с оголенной 
корневой системой в ямы размером: 1,0x0,8 м шт. 14,00 см. Раздел 2 ПЗУ, 

граф.часть лист 6 
 

Береза плакучая шт. 9,00 Высота 5,0-6,0 м  

Спирея японская шт. 5,00 Высота 1,0-1,25м  



Доставка включена в стоимость малых архитектурных форм, без учета монтажа.
Срок изготовления 45 дней.

№ Наименование Кол-во Ед. изм. Цена с НДС, руб Сумма, руб. Рисунок
1 Игровой комплекс 

"Фикси-двор", код 
1071

1 шт 613 704,00 613 704,00

2 Фикси-качели, код 
0562

1 шт 144 341,00 144 341,00

3 Песочница сиденье 
из доски 
(1400мм*1400мм), 
код 0217 (без 
крышки)

1 шт 17 918,00 17 918,00

4 Диван, код 1007 4 шт 28 201,00 112 804,00

5 Урна , код 1043 6 шт 19 570,00 117 420,00

6 Щит 
информационный, 
код 0796, УФ печать 
с 1 стороны

1 шт 11 682,94 11 682,94

7 Ограждение, секция 
2500мм, код 0637

46 шт.скц 4 732,00 217 672,00

Общество с ограниченной ответственностью Производственная 
Компания "ЮМАГС",  ИНН 2465192500,  КПП 246501001,  660135, 
Красноярский край, Красноярск,ул.Взлетная,дом.55-А, офис 2-01,  тел.: 
8 (391) 223-75-60, info@umags.ru
Фактический адрес: 660013, Красноярский край, Красноярск г, Томская 
ул, здание 4, строение 5

Коммерческое предложение №ПКФР-001995 от 30.05.2024



8 Ограждение, секция 
2000мм, код 0681

25 шт.скц 6 810,20 170 255,00

1 405 796,94
234 299,49

Директор
/Юрков А.М./ООО ПК "ЮМАГС"

Итого:
В том числе НДС:



Доставка включена в стоимость МАФ. Без учета монтажа.
Срок изготовления 45 дней.

№ Наименование Кол-во Ед. изм. Цена с НДС, руб Сумма, руб. Рисунок
1 Игровой комплекс 

"Фикси-двор", код 
1071

1 шт 644 389,20 644 389,20

2 Фикси-качели, код 
0562

1 шт 151 558,05 151 558,05

3 Песочница сиденье 
из доски 
(1400мм*1400мм), 
код 0217 (без 
крышки)

1 шт 18 813,90 18 813,90

4 Диван, код 1007 4 шт 29 611,05 118 444,20

5 Урна , код 1043 6 шт 20 548,50 123 291,00

6 Щит 
информационный, 
код 0796, УФ печать 
с 1 стороны

1 шт 12 267,09 12 267,09

ИП Редькин Дмитрий Анатольевич,  ИНН 245303842006,  166000, 
Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, им В.И.Ленина ул, дом 27Б, квартира 57,  
тел.: +7(391)223-37-96  , tender@rumaf.ru

Коммерческое предложение от 30.05.2024



7 Ограждение, секция 
2500мм, код 0637

46 шт.скц 4 968,60 228 555,60

8 Ограждение, секция 
2000мм, код 0681

25 шт.скц 7 150,71 178 767,75

1 476 086,79
246 014,46

Индивидуальный предприниматель
/Редькин Д.А./Редькин Дмитрий Анатольевич

Итого:
В том числе НДС:



Доставка включена в стоимость оборудования, монтаж не включен в стоимость.
Срок изготовления 45 дней.

№ Наименование Кол-во Ед. изм. Цена с НДС, руб Сумма, руб. Рисунок
1 Игровой комплекс 

"Фикси-двор", код 
1071

1 шт 632 115,12 632 115,12

2 Фикси-качели, код 
0562

1 шт 148 671,23 148 671,23

3 Песочница сиденье 
из доски 
(1400мм*1400мм), 
код 0217 (без 
крышки)

1 шт 18 455,54 18 455,54

4 Диван, код 1007 4 шт 29 047,03 116 188,12

5 Урна , код 1043 6 шт 20 157,10 120 942,60

6 Щит 
информационный, 
код 0796, УФ печать 
с 1 стороны

1 шт 12 033,43 12 033,43

7 Ограждение, секция 
2500мм, код 0637

46 шт.скц 4 873,96 224 202,16

ИП Хаменская Анастасия Сергеевна,  ИНН 246307732574,  655001, 
Хакасия Респ, Абакан г, Некрасова ул, дом 45, квартира 187,  тел.: +7 
963 181 08 94, krsk.maf@yandex.ru
Фактический адрес: 660020, Красноярский край, Красноярск г, 
Дудинская ул, дом 6

Коммерческое предложение от 29.05.2024



8 Ограждение, секция 
2000мм, код 0681

25 шт.скц 7 014,51 175 362,65

1 447 970,85
241 328,47

Индивидуальный предприниматель
/Хаменская А.С./Хаменская Анастасия Сергеевна

Итого:
В том числе НДС:



 
От: ООО "АРТЗАБОР54", ИНН 5404088955, КПП 540401001 
Адрес: 630096, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА СТАНЦИОННАЯ, ДОМ 
38, КОРПУС 6Л, ПОМЕЩЕНИЕ 1 
Телефон: +7(993)859-98-71 
E-mail: artzabor54@yandex.ru 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
№ 102 от "28" Мая 2024 г. 

 
Просим Вас рассмотреть наше коммерческое предложение. 

№ Наименование товара, работ, услуг Ед. Кол-во Цена Сумма 

1 

Забор (комплектация); h-1250 мм; 
- заполнение - евроштакетник 
двухсторонний, цвет зеленый; 
- расположение штакетника - "шахматка" 
вертикально; 
- столбы 60х40(2) с пвх заглушками; 
- прожилины 40х20(2) в 2 ряда; 
- металлокаркас окрашен грунт-эмаль 
3в1, цвет зеленый 

 
 
 

м.п. 

 
 
 

80,00 

 
 
 

5 320.00 

 
 
 

425 600.00 

Итого:                             
В том числе НДС (20%): 

425 600.00 
70 933,33 

Всего наименований 1, на сумму 425 600 рублей 00 копеек, без учета монтажа. 
Доставка до НСО д.п. Кудряшовский учтена в стоимости 
товара. 

 
Руководитель 

 
Агинский Артем Сергеевич 

mailto:artzabor54@yandex.ru


От: ООО "СВАРОГ", ИНН 5401982963, КПП 540101001 
Адрес: 630051, Новосибирская обл., г.Новосибирск, Аллея (Золотая Горка СНТ тер. СНТ) д.5/1 

 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от "29" Мая 2024г. 
 

Просим Вас рассмотреть наше коммерческое предложение. 
 

№ Наименование товара, работ, услуг Ед. Кол-во Цена Сумма 
 
 
 

1 

Забор (комплектация); h-1250 мм; 
- заполнение - евроштакетник 
двухсторонний, цвет зеленый; 
- расположение штакетника - "шахматка" 
вертикально; 
- столбы 60х40(2) с пвх заглушками; 
- прожилины 40х20(2) в 2 ряда; 
- металлокаркас окрашен грунт-эмаль 3в1, 
цвет зеленый 

 
 
 

м.п. 

 
 
 

80,00 

 
 
 

5 380.00 

 
 
 

430 400.00 

Монтаж учитывается отдельно. Итого: 430 400.00 

Всего наименований 1, на сумму 430 400 рубль 00 копеек 
Доставка учтена в стоимости товара. 

 
 
 
 

Руководитель 
 
Яловкин Максим Сергеевич 



 
Коммерческое предложение 

 
РАСЧЕТ ВЫПОЛНИЛ: Александр (т.310-18-11, 8-983-510-18-11) 
ЗАКАЗЧИК: ООО "СельСтрой Проект" +7 (383) 305-44-01 +7 (993) 012-44-37 sspvm@yandex.ru 

 

Дата 29.05.2024 

 
п/п Наименование Кол-во Ед. Цена Сумма 

 
 
 
 
 

1 

Забор (комплектация); h-1250 мм; 
- заполнение - евроштакетник двухсторонний, цвет зеленый; 
- расположение штакетника - "шахматка" вертикально; 
- столбы 60х40(2) с пвх заглушками; 
- прожилины 40х20(2) в 2 ряда; 
- металлокаркас окрашен грунт-эмаль 3в1, цвет зеленый 

 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 
п.м 

 
 
 
 
 

5 240,00 

 
 
 
 
 

419 200,00 
ИТОГО: 419 200,00 ₽ 

В т.ч. НДС: 20 %   69 866,67 ₽ 
Монтаж изделий не учтен стоимости. 

  

Срок выполнения работ : 10-20 рабочих дней 

Расчет выполнен с доставкой до д.п. Кудряшовский. 
 
 
 

Директор ООО "ЗАБОР 154" _________________________ /Капустинский И.А./ 

 
ООО «ЗАБОР 154» 

ИНН 5407954352 КПП 540701001 
ОГРН 1165476101064 
630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная,17 ст.9 
e-mail: 2390790@mail.ru; buh@zabor154.ru 
сайт: zabor154.ru ; забор154.рф 
тел. 310-05-45, 213-13-71, 310-18-11 

mailto:sspvm@yandex.ru
mailto:buh@zabor154.ru
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